

**ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Θεσσαλονίκης επί της Εγνατίας Οδού (8.2)»

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ.38540/24.02.2017 εγγράφου μας, σας ανακοινώνουμε και πάλι την υπ' αριθμ. 918/1/24.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την οποία μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία του θέματος **την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.**, κατ' εφαρμογή της παρ. 1.α του άρθρου 98 του Ν.4412/16.



Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Οικονομικών
3. Γενική Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Λειτουργίας
4. Δ/ση Συντήρησης & Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων & Υποδομών



Ανακοίνωση αποφάσεων της 918^{ης} Συνεδρίασης του Δ.Σ. 24.02.17

Θέμα 1^ο ΕΗΔ Μετάθεση ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Θεσσαλονίκης επί της Εγνατίας Οδού (8.2)», κωδ. αναφοράς 5520, προϋπολογισμού δημοπράτησης 6.048.387,10 χωρίς ΦΠΑ (7.500.000 € με Φ.Π.Α.).

Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα, αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας (αριθ. αποφ. 1) και εγκρίνει τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Θεσσαλονίκης επί της Εγνατίας Οδού (8.2)», κωδ. αναφοράς 5520, προϋπολογισμού δημοπράτησης 6.048.387,10 χωρίς ΦΠΑ (7.500.000 € με Φ.Π.Α.) την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017 και εφόσον και σε αυτή δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών μετατίθεται εκ νέου την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος ΔΣ