

6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
 Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
 Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
 Fax : 2310 470297
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Δ/νση Συμβάσεων / Τμήμα Μελετών - Υπηρεσιών
 Αρμόδιος : Ν. Τσιρώνη

Αρ. Πρωτ.: 7200

Κωδ. Εγγρ.: P90/0000/5403/401/ΜΘ/ID11176/εμπ

Προς: Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

Θέμα: Διορθώσεις επί του Τεύχους του Τεχνικού Αντικείμενου της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης Δεικτών Προσπελασιμότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος, Κωδ. Αναφοράς 5403»

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η παρακάτω διόρθωση στην παρ. 4.2 "Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα – Τρόπος πληρωμής" του Τεύχους «Τεχνικό Αντικείμενο» της ως άνω ανοικτής διαδικασίας:

Αντί:

«

Στάδιο	Διάρκεια	Παραδοτέα	Τμηματική πληρωμή
Στάδιο 1
.....
Στάδιο 5	1 μήνας	Παραδοτέα Π.Ε.6	30%

»


Διάβαζε:

«

Στάδιο	Διάρκεια	Παραδοτέα	Τμηματική πληρωμή
Στάδιο 1
.....
Στάδιο 5	2 μήνες	Παραδοτέα Π.Ε.6	30%

»

Το αντίστοιχο τεύχος έχει διορθωθεί κατά τα ανωτέρω και στο ηλεκτρονικό αρχείο, που βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.


 Μαρία Θάνου
 Δ/ντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Έργων και Ανάπτυξης
2. Τομέα ΛΕΣ
3. Τμήμα Παρατηρητηρίου

Κ:\Α00000\Tenders\2014_Δείκτες Προσπελασιμότητας_5403\Tefhi\Διορθώσεις\ID11176_diorthosi_sow_5403.DOC
 Έντυπο Ε/ΔΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/1



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 EN ISO 9001:2008 - Αριθμ. 041120167