


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



Έργο :

**“Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Δήμου Ευεργέτουλα (N5800α)”**

5.084.000 Ευρώ

Δεκέμβριος 2010

N5800α/4931/B07

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | ΜΟΝΑΔΑ | ΔΑΠΑΝΗ | | | |
|------|---|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | | ΕΡΓΩΝ ΠΜ | ΕΡΓΩΝ Η/Μ | ΛΥΜΑΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| | Ομάδα Α Κατασκευές | | | | |
| A-1 | Αντλιοστάσιο Φ.Α.-1 | 120.000 | 60.800 | | 180.800 |
| A-2 | Αντλιοστάσιο Φ.Α.-2 | 37.000 | 51.500 | | 88.500 |
| A-3 | Αντλιοστάσιο Φ.Α.-3 | 110.000 | 74.100 | | 184.100 |
| A-4 | Κτίριο Προεπεξεργασίας-Φρεάτιο εισόδου-Εσχάρωση-Εξάμμωση-Μετρητής παροχής | 78.000 | 33.300 | 68.600 | 179.900 |
| A-5 | Δεξαμενές Βιοεπιλογής - Φρεάτιο μερισμού προς Δ.Α. | 12.000 | | 7.500 | 19.500 |
| A-6 | Δεξαμενές Αερισμού - Φρεάτιο Μερισμού προς Δ.Κ. | 160.000 | 18.100 | 85.900 | 264.000 |
| A-7 | Δεξαμενή Καθίζησης | 90.000 | 141.900 | | 231.900 |
| A-8 | Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος | 14.000 | 60.700 | | 74.700 |
| A-9 | Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος - Κτίριο μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος | 51.000 | 208.900 | | 259.900 |
| A-10 | Έργα Εξόδου: Αντλιοστάσιο εξόδου - Δεξαμενή χλωρίωσης - Οικίσκος χλωριωτή | 45.000 | 31.600 | 20.200 | 96.800 |
| A-11 | Δεξαμενή βιομηχανικού νερού | 17.000 | 25.500 | | 42.500 |
| A-12 | Αντλιοστάσιο στραγγιδίων | 7.000 | 19.800 | | 26.800 |
| A-13 | Κτίριο Διοίκησης | 120.000 | 99.000 | | 219.000 |
| A-14 | Λοιπά έργα εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων | 164.000 | 227.900 | 25.000 | 416.900 |
| A-15 | Δίκτυα | 135.000 | | | 135.000 |
| A-16 | Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΣΩΜΑΤΟΥ | 175.000 | 114.700 | | 289.700 |
| A-17 | Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ | 150.000 | 152.400 | | 302.400 |
| | Ομάδα Β Λειτουργία | | | | |
| B-1 | Δοκιμαστική - Αποδοτική Λειτουργία Εγκαταστάσεων | | | 100.000 | 100.000 |
| | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.485.000 | 1.320.200 | 307.200 | 3.112.400,00 |
| | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | | | 560.232,00 |
| | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | 3.672.632,00 |
| | Απρόβλεπτα 15% | | | | 550.894,80 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | 4.223.526,80 |
| | Απολογιστικά | | | | 50.473,20 |
| | Αμοιβή Μελετών | | | | 10.000,00 |
| | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | 4.284.000,00 |
| | Αναθεώρηση | | | | 98.758,62 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | | | 4.382.758,62 |
| | Φ.Π.Α. 16% | | | | 701.241,38 |
| | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | | | | 5.084.000,00 |