

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



**ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου (N1100a)»**

9.512.000 ευρώ

Δεκέμβριος 2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΜΟΝΑΔΑ	ΔΑΠΑΝΗ						
		ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	ΟΔΟΠΟΙΑ	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	Η/Μ	ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
A-1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	2.289.000,00						2.289.000,00
A-2	ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	76.000,00						76.000,00
A-3	ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	534.000,00	534.000,00					1.068.000,00
A-4	ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ				356.400,00	237.600,00		594.000,00
A-5	ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ				124.200,00	82.800,00		207.000,00
A-6	ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ		185.000,00					185.000,00
A-7	ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ		278.135,48					278.135,48
A-8	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Π/Μ			415.000,00				415.000,00
A-9	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η/Μ					490.000,00		490.000,00
A-10	ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					19.600,00	29.400,00	49.000,00
A-11	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	34.800,00				52.200,00		87.000,00
A-12	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ		30.000,00			30.000,00		60.000,00
A-13	6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	30.000,00	30.000,00			40.000,00		100.000,00
A-14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ					285.000,00		285.000,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.963.800,00	1.057.135,48	415.000,00	480.600,00	1.237.200,00	29.400,00	6.183.135,48
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	533.484,00	190.284,39	74.700,00	86.508,00	222.696,00	5.292,00	1.112.964,39
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	3.497.284,00	1.247.419,87	489.700,00	567.108,00	1.459.896,00	34.692,00	7.296.099,87
	Απρόβλεπτα 9%	314.755,56	112.267,79	44.073,00	51.039,72	131.390,64	3.122,28	656.648,99
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.812.039,56	1.359.687,65	533.773,00	618.147,72	1.591.286,64	37.814,28	7.952.748,86
	Αναθεώρηση							247.251,14
	ΣΥΝΟΛΟ							8.200.000,00
	Φ.Π.Α. 16%							1.312.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ							9.512.000,00

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2012

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Δημήτρης Σαρηγιάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Ειρήνη Ζιγκιριάδου
Γεωλόγος

Αθανάσιος Τενεκές
Τμηματάρχης Εκτίμησης Κόστους

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Δημήτριος Τσολιάνος
Διευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου

Βάια Τσανταρλιώτου
Αναπλ. Διευθύντρια Συμβάσεων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

σύμφωνα με την υπ' αριθμ 744/4/05.12.12
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσολιάνος
Διευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου