

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



**«Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης
λυμάτων Δονούσας (N2200)»**

2.204.000,00 ευρώ

Απρίλιος 2013

ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυμάτων Δονούσας (N2200)»

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

2.204.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | ΜΟΝΑΔΑ | ΔΑΠΑΝΗ | | |
|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΕΡΓΩΝ ΠΜ | ΕΡΓΩΝ ΗΜ | ΣΥΝΟΛΟ |
| A-1 | Προεπεξεργασία λυμάτων | 52.300,00 | 120.000,00 | 172.300,00 |
| A-2 | Δεξαμενές επεξεργασίας | 75.900,00 | 164.000,00 | 239.900,00 |
| A-3 | Κτίριο αφυδάτωσης-χλωρίωσης | 79.600,00 | 123.700,00 | 203.300,00 |
| A-4 | Κτίριο διοίκησης | 62.400,00 | 1.700,00 | 64.100,00 |
| A-5 | Δεξαμενή αποθήκευσης - Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας τριτοβάθμιας επεξεργασίας | 82.700,00 | 9.700,00 | 92.400,00 |
| A-6 | Τριτοβάθμια επεξεργασία - Χλωρίωση -αποχλωρίωση - Αντλιοστάσιο άρδευσης | 15.500,00 | 109.100,00 | 124.600,00 |
| A-7 | Αντλιοστάσιο στραγγιδίων | 6.200,00 | 8.500,00 | 14.700,00 |
| A-8 | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση - κέντρο ελέγχου - αυτοματισμοί | | 95.300,00 | 95.300,00 |
| A-9 | Βοηθητικός εξοπλισμός | 4.200,00 | 44.900,00 | 49.100,00 |
| A-10 | Απόσμηση | 13.000,00 | 54.300,00 | 67.300,00 |
| A-11 | Σωληνώσεις | 13.200,00 | | 13.200,00 |
| A-12 | Οδοποιία | 40.100,00 | | 40.100,00 |
| A-13 | Διαμόρφωση χώρου - Βοηθητικά δίκτυα | 26.000,00 | 11.300,00 | 37.300,00 |
| A-14 | Έργα άρδευσης | 59.700,00 | | 59.700,00 |
| A-15 | 6 μηνη λειτουργία | 27.200,00 | 24.300,00 | 51.500,00 |
| | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 558.000,00 | 766.800,00 | 1.324.800,00 |
| | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | 100.440,00 | 138.024,00 | 238.464,00 |
| | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 658.440,00 | 904.824,00 | 1.563.264,00 |
| | Απρόβλεπτα 15% | 98.766,00 | 135.723,60 | 234.489,60 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 757.206,00 | 1.040.547,60 | 1.797.753,60 |
| | Απολογιστικά | 26.123,20 | 26.123,20 | 52.246,40 |
| | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 783.329,20 | 1.066.670,80 | 1.850.000,00 |
| | Αναθεώρηση | | | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.900.000,00 |
| | Φ.Π.Α. 16% | | | 304.000,00 |
| | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | | | 2.204.000,00 |

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θωμάς Νεράντζης
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Δημήτριος Τσολιάνος
Διευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

σύμφωνα με την υπ' αριθμ 765/3/28.03.2013
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσολιάνος
Διευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου