

## B07 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



**“Εγνατία οδός: Αποκατάσταση οδοστρώματος σε επί μέρους περιοχές των τμημάτων από Α/Κ Κλειδίου έως Α/Κ Ευκαρπίας και από Α/Κ Καλοχωρίου έως το τέλος της οδού Α.Θ.Ε. (οδός Δάφνης)”**

**Προϋπολογισμός: 9.994.400,00 € (με Φ.Π.Α.)  
8.060.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**

**Φεβρουάριος 2022**

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.		ΕΡΓΟ :		“Εγνατία οδός: Αποκατάσταση οδοστρώματος σε επί μέρους περιοχές των τμημάτων από Α/Κ Κλειδίου έως Α/Κ Ευκαρπίας και από Α/Κ Καλοχωρίου έως το τέλος της οδού Α.Θ.Ε. (οδός Δάφνης)”				
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:		8.060.000,00 (προ Φ.Π.Α.)				
<b><u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</u></b>								
α/α	α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
<b><u>ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u></b>								
1	A-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	45.500	0,86	39.130,00	
	A-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)						
2	A-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	205.500	1,00	205.500,00	
3	A-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	205.500	1,30	267.150,00	
4	A-2.3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	1.000	1,60	1.600,00	
5	A-3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	415.200	0,40	166.080,00	
	A-4	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης						
6	A-4.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4321B	m <sup>2</sup>	12.000	6,52	78.240,00	
7	A-5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	34.524	78,83	2.721.526,92	
	A-6	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
8	A-6.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	205.500	8,92	1.833.060,00	
	A-7	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
9	A-7.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση πυκνής σύνθεσης (τύπου 1) συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου (με ελαστομερές βελτιωτικό ασφάλτου κατηγορίας 25-55/75)	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	1.600	12,00	19.200,00	
10	A-7.2	Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	1.600	8,60	13.760,00	



α/α	α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
22	B-8.2	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	100	4,30	430,00	
	<b>B-9</b>	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
23	B-9.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	20.000	3,30	66.000,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>								<b>270.420,00</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ</b>								<b>6.105.666,92</b>
ΓΕ+ΟΕ (18%)								1.099.020,05
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>7.204.686,97</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%								648.421,83
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1</b>								<b>7.853.108,80</b>
<b>ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ</b>								40.000,00
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε</b>								107.534,92
<b>Γ.Ε &amp; Ο.Ε ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								19.356,29
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								40.000,00
<b>ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>								<b>8.060.000,00</b>
<b>ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)</b>								1.934.400,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>								<b>9.994.400,00</b>

