

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναβολή Διενέργειας Διαγωνισμού - Μετάθεση Προθεσμιών / Ημερομηνιών της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο : **«Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα και στον Κάθετο Άξονα Α29 (2023-2025)»** Κωδ. Αναφοράς 6060

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. 127831/ID189356/13-09-23 Απόφαση

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η αναβολή διενέργειας Διαγωνισμού – μετάθεση προθεσμιών και τροποποιείται το άρθρο **18** της Διακήρυξης: **«Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης»**, ως ακολούθως:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20.09.2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα **16:00**.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26.09.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα **11:00**.

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων -ΕΣΗΔΗΣ

Συνημμένα:

Η ως άνω σχετική Απόφαση

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
- Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναβολή Διενέργειας Διαγωνισμού - Μετάθεση Προθεσμιών / Ημερομηνιών διεξαγωγής της Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του Έργου: «**Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα και στον Κάθετο Άξονα Α29 (2023-2025)**» κ.α. 6060, (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 196141)

Έχοντας υπόψη:

- α. Τις υπ' αριθ. 986/3/27.09.2019, 995/1/10.02.20 και 1043/3/8.11.2022 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περί αποφαινομένων οργάνων και εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- β. Την υπ' αριθμ. 1045/08/29.11.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη δημοπράτηση του έργου του θέματος.
- γ. Την με κωδ. Εγγρ. Ρ90/00Α- 00ΝΑ/6060/510/ΚΚ/ID188485/28.08.2023 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ο.Α.Ε. συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.
- δ. Τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου του θέματος και το γεγονός ότι λόγω προβλημάτων που προκλήθηκαν από την σφοδρή κακοκαιρία "Daniel", υποβλήθηκαν αιτήματα ενδιαφερομένων για την μετάθεση των προθεσμιών του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Αναβολή Διενέργειας Διαγωνισμού - Μετάθεση Προθεσμιών / Ημερομηνιών του άρθρου 18 της Διακήρυξης της Ανοιχτής Διαδικασίας επιλογής αναδόχου του έργου «**Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα και στον Κάθετο Άξονα Α29 (2023-2025)**» ως ακολούθως:

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 20-09-2023 και ώρα 16:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 26-09-2023 και ώρα 11:00



Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος "Εγνατία Οδός Α.Ε."

Εσωτερική Διανομή:

1. Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Μέλη Επιτροπής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης
3. Δ/ση Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ
4. Δ/ση Λειτουργίας & Συντήρησης