

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο υποτμήμα
"Ξινό Νερό - Αμμοχώρι" του τμήματος 50.2 "Πτολεμαΐδα -
Φλώρινα" του Κάθετου Άξονα 50 "Κοζάνη - Φλώρινα -
Νίκη" – Κωδ. αναφοράς 5536»**

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ-ΠΟΙΗΣΗ (Ευρώ)
Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
Α.Τ.1	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	ΠΕΡ.1, ΠΕΡ.2 & ΠΕΡ.3	χλμ	14,80	5.520,27	81.700,00
	Απρόβλεπτες δαπάνες (15%)					12.255,00
ΣΥΝΟΛΟ					93.955,00	93.955,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					93.955,00	93.955,00

Σημείωση : τκ = 1,203

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Γιώργος Κρίνας
Τμηματάρχης
Περιβαλλοντικών Έργων
Διεύθυνσης Μελετών

Ευστράτιος Χατζηπανταζής
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με τις 919/5/08.03.17 & 925/18/23.06.17
απόφασεις του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»