

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



**« Εγνατία Οδός : Τμήματα Α/Κ Μετσόβου – Α/Κ Παναγιάς
& Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Κοίλων (περιοχή Βοσκοχωρίου) Εργασίες
αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων ανοικτής Οδοποιίας
(3.2-3.5.2 & 4.3.1-4.3.2)»**

**Προϋπολογισμός: 8.750.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
7.056.451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**

Ιούνιος 2019

| | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|
| | | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ | 6.310.869,39 |
| | | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%) | 567.978,25 |
| | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1 | 6.878.847,64 |
| | | | ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ Γ.Ε & Ο.Ε) | 150.511,84 |
| | | | ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Γ.Ε & Ο.Ε) | 27.092,13 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Σ2 | 7.056.451,61 |
| | | | ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) | 1.693.548,39 |
| | | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ) | 8.750.000,00 |

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ελένη Σακουμπέντα
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Τσαντσάνογλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Τενεκές
Τμηματάρχης Εκτίμησης Κόστους

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Διευθυντής Συντήρησης και Λειτουργίας
Αυτοκινητοδρόμου & Υποδομών

Ελένη Σακουμπέντα
Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης Έργων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με τις υπ αριθμ. 944/9/03-04-2018 &
973/8/19-04-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. της
ΕΟΑΕ

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»