

**ΠΡΟΣ:** Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος  
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

**ΘΕΜΑ:** Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)», Κωδ. Έργου 5385

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις στα τεύχη δημοπράτησης της ως άνω ανοικτής διαδικασίας.

### 1. Στο Τεύχος «Διακήρυξη» άρθρο 12 σελ.15

Αντί :

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε **τριάντα έξι (36) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Διάβαζε :

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε **τριάντα έξι (36) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή και νωρίτερα εφόσον ο παραχωρησιούχος που θα αναδειχθεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΤΑΙΠΕΔ δεν επιθυμεί τη συνέχισή της. Σε μια τέτοια περίπτωση η “Εγνατία Οδός ΑΕ” καταγγέλλει εγγράφως τη σύμβαση αζημίως για την ίδια, για το ελληνικό δημόσιο και για το ΤΑΙΠΕΔ. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

### 2. Στο Τεύχος «Τιμολόγιο Μελέτης » στο Άρθρο Α-1 στη σελ. 8

Αντί :

“... Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη:

- εργασίας του προσωπικού (5μελούς ομάδας: 2 Μηχανικών Π.Ε. και 3 Μηχανικών Τ.Ε., πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας), που προβλέπεται από την Τεχνική περιγραφή και το άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ....”

Διάβαζε :

“... Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη:

- εργασίας του προσωπικού (**6μελούς ομάδας**: 2 Μηχανικών Π.Ε. και **4 Μηχανικών Τ.Ε.**, πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας), που προβλέπεται από την Τεχνική περιγραφή και το άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ....”

**3. Στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» παράγραφος 3.3 σελ 84****Αντί:**

Α. Μία (1) Ομάδα αποκλειστικά για την τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών Υπηρεσιών Ιωαννίνων και Γρεβενών, με αντικείμενο τη διαχείριση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου, η οποία θα στελεχώνεται από:

- έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικούς Π.Ε.
- έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.,
- έναν (1) Τεχνολόγο Μηχανικό Τ.Ε. (Έργων Υποδομής ή συναφούς ειδικότητας)
- δύο (2) Τεχνολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. (με ειδικότητα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού)

**Διάβαζε:**

Α. Μία (1) Ομάδα αποκλειστικά για την τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών Υπηρεσιών Ιωαννίνων και Γρεβενών, με αντικείμενο τη διαχείριση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου, η οποία θα στελεχώνεται από:

- έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικούς Π.Ε.
- έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.,
- **δύο (2) Τεχνολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.** (Έργων Υποδομής ή συναφούς ειδικότητας)
- δύο (2) Τεχνολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. (με ειδικότητα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού)

**3. Στο τεύχος « Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» στην παράγραφο 13.2.4.1 στη σελ.91**

Αντί : «... - έναν (1) Τεχνολόγο Μηχανικό Τ.Ε. (Έργων Υποδομής ή συναφούς ειδικότητας), πενταετούς τουλάχιστον εργοταξιακής εμπειρίας ή διαχείρισης παρόμοιων έργων, για όλη τη διάρκεια του έργου....»

**Διάβαζε :**

«....- **Δύο (2) Τεχνολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.** (Έργων Υποδομής ή συναφούς ειδικότητας), πενταετούς τουλάχιστον εργοταξιακής εμπειρίας ή διαχείρισης παρόμοιων έργων, για όλη τη διάρκεια του έργου....»

Τα αντίστοιχα τεύχη διορθώθηκαν κατά τα ανωτέρω και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

  
Μαρία Θάνου  
Δ/ντρια Συμβάσεων

**Εσωτερική Διανομή**

1. Τομέα ΛΕΣ
2. Δ/ση Λειτουργίας & Συντήρησης  
Δικτύου και Παραχωρήσεων

