

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



**«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος
Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου (N0300b)»**

4.785.000,00 ευρώ

Μάρτιος 2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.785.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΜΟΝΑΔΑ	ΔΑΠΑΝΗ			ΣΥΝΟΛΟ
		ΕΡΓΑ ΠΜ	ΕΡΓΑ Η/Μ	ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	
A-1	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	18.000,00	82.000,00		100.000,00
A-2	ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	180.000,00	150.000,00		330.000,00
A-3	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ	60.000,00	35.000,00		95.000,00
A-4	ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	632.000,00	508.000,00		1.140.000,00
A-5	ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	80.000,00	40.000,00		120.000,00
A-6	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	70.000,00	130.000,00		200.000,00
A-7	ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	48.000,00	12.000,00		60.000,00
A-8	ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	40.000,00	100.000,00		140.000,00
A-9	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	325.000,00			325.000,00
A-10	ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		210.000,00		210.000,00
A-11	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		60.000,00	80.000,00	140.000,00
A-12	ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	185.000,00	5.000,00		190.000,00
A-13	ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		24.000,00	36.000,00	60.000,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.638.000,00	1.356.000,00	116.000,00	3.110.000,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	294.840,00	244.080,00	20.880,00	559.800,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.932.840,00	1.600.080,00	136.880,00	3.669.800,00
	Απρόβλεπτα 9%	173.955,60	144.007,20	12.319,20	330.282,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.106.795,60	1.744.087,20	149.199,20	4.000.082,00
	Αναθεώρηση				124.918,00
	ΣΥΝΟΛΟ				4.125.000,00
	Φ.Π.Α. 16%				660.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				4.785.000,00

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θωμάς Νεράντζης
Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος
Μηχανικός

Ιωάννης Βολιώτης
Δ/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής
& Υπόλοιπης Χώρας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την υπ αριθμ 817/2/26.02.2014
Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Ιωάννης Βολιώτης
Δ/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής
& Υπόλοιπης Χώρας