

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5469

81.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5469			
			ΧΡΗΜΑ/ΤΗΣΗ: ΣΑΕ 671/1			
			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 81.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)			
<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>						
α/α	α/α Τιμολ.	Περιγραφή Υπηρεσίας/ Προϊόντος	Μο- νάδα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη
1	A-1	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού σταθμού μετεωρολογικών πληροφοριών οδού Τύπου Α (RWIS fixed – Type A)	τεμ.	6	5.000,00	30.000,00
2	A-2	Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού σταθμού μετεωρολογικών πληροφοριών οδού Τύπου Β (RWIS fixed – Type B)	τεμ.	2	8.000,00	16.000,00
3	A-3	Προμήθεια και εγκατάσταση φορητού σταθμού μετεωρολογικών πληροφοριών οδού (RWIS mobile)	τεμ.	2	7.700,00	15.400,00
4	A-4	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού λογισμικού διαχείρισης μετεωρολογικών δεδομένων (RWIS Central Management Software)	τεμ.	1	6.500,00	6.500,00
5	A-5	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού εξυπηρετητή (RWIS Central Server)	τεμ.	1	4.000,00	4.000,00
6	A-6	Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού διάθεσης των δεδομένων σε άλλα συστήματα ("Εγνατία SAP" και φορητές συσκευές-mobile app)	τεμ.	1	9.100,00	9.100,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.						81.000,00
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 24%						19.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.						100.440,00

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αθανάσιος Σαραμούρτσος
Τμηματάρχης
Συστημάτων & Ενέργειας

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Διευθυντής Συντήρησης και Λειτουργίας
Αυτο/μου & Υποδομών

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την υπ' αριθμ. 963/5/24.01.19
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»