

Θεσσαλονίκη, 15.01.2018

Αρ. Πρωτ.: **52209**  
Κωδ. Εγγρ.: P90/000A-  
00VA/5600/ΠΜ/ID75228/κτ

**ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο**

**ΘΕΜΑ:** Διορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: **«Εγνατία οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α29 & Α25 και Κατασκευή Σταθμού Διοδίων (2018-2020)»**

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε διόρθωση της ποσότητας στη στήλη «ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Α ΤΜΗΜΑ», στα άρθρα Γ-58, Γ-59.1 και Γ60.1 του τεύχους «Προϋπολογισμός Μελέτης» του ως άνω έργου, η οποία εκ παραδρομής ήταν 1.100 αντί 1.100.000 όπως φαίνεται σωστά στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ».

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει το συνολικό ποσό της ομάδας Γ, ούτε τον προϋπολογισμό του έργου.

Η ως άνω διόρθωση έχει γίνει στο αρχείο του προϋπολογισμού και έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.

Πετρούλα Μεντίζη  
Αν. Διευθύντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Οικονομικών
2. Δ/ση Συντήρησης & Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων & Υποδομών