


ΠΡΟΣ : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : Τεύχη της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης «**Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση Δημοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"**» Κωδ. αναφοράς 5135.

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε διόρθωση στα Προσαρτήματα του τεύχους «Προκήρυξη» της Ανοικτής Διαδικασίας του θέματος, όσον αφορά στον κατάλογο κυριότερων μελετών σχετικών έργων στο Νομό Κυκλάδων (Υπόδειγμα 3 του Προσαρτήματος ΙΙΙ).

Επιπλέον, στο τεύχος των Προεκτιμώμενων Αμοιβών έχει γίνει προσθήκη προσθήκη έξι σελίδων που αφορούν στις αναλύσεις των Προεκτιμώμενων Αμοιβών.

Το συμπληρωμένο Τεύχος αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.egnatia.eu>. αντικαθιστώντας το προηγούμενο.



Βάια Τσανταρλιώτου
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Συμβάσεων

Συνημμένα
Σελίδες 34 και 44 της Προκήρυξης
Οι αναλύσεις των προεκτιμώμενων αμοιβών (αρ. σελίδων 6)

Εσωτερική Διανομή
1. Τομέα Παραχωρήσεων & Υποστήριξης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II: Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Κατάλογος κυριότερων μελετών παρόμοιας φύσης την τελευταία δεκαετία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Κατάλογος των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης στελεχών του Προσφέροντα και των ατόμων της προτεινόμενης ομάδας μελέτης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III: Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Πίνακας μελών οργανογράμματος (σχέση συνεργασίας)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πίνακας με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Κατάλογος κυριότερων μελετών σχετικών έργων στο Νομό Κυκλάδων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI: Κατάλογος συνημμένων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για κάθε μέλος αυτής.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Τίθεται η κατηγορία μελέτης που αφορά ο κατάλογος. Π.χ. κατηγορία 10 μελέτες συγκοινωνιακών έργων.)

-
- 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης όπως αναγράφεται στην σύμβαση)
- ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6 Τμ. Α)
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. Σε περίπτωση Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)
- ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.)
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** (Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάμεσο στάδιο αναγράφεται η ημερομηνία και η εγκριτική απόφαση.)
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:** (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και του μεγέθους του με χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιμη), κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόμοιας φύσης με την υπό ανάθεση μελέτη. Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικείμενου, δυσκολιών κ.λ.π. κατά την κρίση του υποψηφίου.)
- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:** (Ονοματεπώνυμο και ο βαθμός συμμετοχής τους στην επίλυση των προβλημάτων που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της παρ. 21.6.4)
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κλπ.)

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης ή υπηρεσίας όπως αναγράφεται στην σύμβαση)

(Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όσες μελέτες παρόμοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωμένα στάδια εκπονοούμενων συμβάσεων.)

(Τόπος – Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου

Σημείωση: Το υπόψη προσάρτημα μπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας με μορφή στηλών, των οποίων τα περιεχόμενα θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καμιά αλλοίωση από τα ζητούμενα στο παρόν υπόδειγμα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m ²)	τκ	Α	Οριστική25%+παρα λειπ.στάδιο προμελ.50%*35%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	1	2,10	50,00	1354,00	1,219	82.568,44	35.091,59

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m ²)	τκ	Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	1	2,00	35,00	1354,00	1,219	3.093,33

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m ²)	τκ	Α	Οριστική25%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V	9,75 €	0,61	1	2,90	63,00	260,00	1,219	19.895,18	4.973,80

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m ²)	τκ	Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V	9,75 €	0,61	1	2,00	35,00	260,00	1,219	657,12

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 43.815,84 €

Ο Συντάξας
Κυριακή Σαριδάκη

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	Σστ	κ	μ	Ε (m ²)	τκ	Α	Οριστική 25%+παραλειπ. στάδιο προμελ.50%*35 %
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	0,30	3,00	37,00	440,00	1,219	12.316,33	5.234,44

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	Σστ	κ	μ	Ε (m ²)	τκ	Α	Με Αντισεισμ. υπολ. 1,8*Α	Οριστική 25%+παραλειπ. π.στάδιο προμελ.50%* 35%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	0,30	3,00	37,00	914,00	1,219	22.292,61	40.126,69	17.053,84

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	Σστ	κ	μ	Ε (m ²)	τκ	Α	Οριστική 25%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	0,30	3,00	37,00	260,00	1,219	8.107,77	2.026,94

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	Σστ	κ	μ	Ε (m ²)	τκ	Α	Αποτύπωση φέροντος οργανισμού 75%*35%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	0,30	3,00	37,00	260,00	1,219	8.107,77	2.128,29

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 26.443,51 €

Ο Συντάξας
Κυριακή Σαριδάκη

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων Νηπιαγωγείου						
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ						
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ						
Ε(μ2)	390					
Ταο	9,75					
ΣΒν	1	Είδος Κτ. Για ΣΒν				
ΤΚ	1,219	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ				
Εγκατάσταση	Κατηγορία	Κ	μ	ΣΗΜ	Αμοιβή Αι	
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2	35	2,50%	272,23 €	
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2	35	2,50%	272,23 €	
3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	2	35	2,00%	1.248,08 €	
4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	2	35	1,50%	1.015,43 €	
5	ΑΤΜΟΣ - ΥΠΕΡΘΕΜΟ ΝΕΡΟ	-	-	-	-	
6	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2	35	6,00%	2.776,91 €	
7	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ	4	2,5	9,50%	997,45 €	
8	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	3	2,3	6,00%	3.490,30 €	
9	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	-	-	-	-	
10	ΤΗΛΕΦΩΝΑ-DATA	2	35	1,00%	380,35 €	
11	T.V	2	35	0,50%	233,22 €	
12	ΜΕΓΑΦΩΝΑ	-	-	0,00%	-	
13	BMS	-	-	-	-	
14	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	-	-	0,00%	-	
15	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ	2	35	1,00%	760,70 €	
16	ΛΟΙΠΑ ΔΙΣΘ. ΡΕΥΜΑΤΑ	2	35	0,50%	466,44 €	
17	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	
18	ΒΙΟΜΗΧ. ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	
19	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	-	-	-	-	
				ΣΥΝΟΛΟ	11.913,36 €	

Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης
(με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης)

Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης
(με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑΟ	ΣΒν	ΣΑ	Κ	μ	Ε (m ²)	ΤΚ	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	0,29 €	1,00	1,00	2,30	45,00	390,00	1,219	2.111
						5.063,18 €		
						7.173,81 €		

Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης & Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης)

Ο Σύντάξας
Δασκαλάκη Σμαράγδα

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων Νέου Δημοτικού Σχολείου						
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ			ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ - ΤΕΕ			
Ε(μ2)	714					
Ταο	9,75					
ΣΒν	1	Είδος Κτ. Για ΣΒν	•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ			
ΤΚ	1,219					
Εγκατάσταση	Κατηγορία	Κ	μ	ΣΗΜ	Αμοιβή Αι	
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2	35	2,50%	382,50 €	
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2	35	2,50%	382,50 €	
3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	2	35	2,00%	966,75 €	
4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	-	-	-	-	
5	ΑΤΜΟΣ - ΥΠΕΡΘΕΜΟ ΝΕΡΟ	-	-	-	-	
6	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2	35	6,00%	4.352,82 €	
7	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ	4	45	10,00%	1.633,00 €	
8	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	3	45	6,00%	5.450,00 €	
9	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	-	-	-	-	
10	ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΔΑΤΑ	2	35	1,00%	585,63 €	
11	Τ.Υ	2	35	0,50%	357,23 €	
12	ΜΕΓΑΦΩΝΑ	2	35	0,50%	357,23 €	
13	ΒΜΣ	-	-	-	-	
14	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	2	35	3,00%	1.300,91 €	
15	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ	2	35	1,00%	1.171,26 €	
16	ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΕΥΜΑΤΑ	2	35	0,50%	714,47 €	
17	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	
18	ΒΙΟΜΗΧ. ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	
19	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	-	-	-	-	
ΣΥΝΟΛΟ					17.654,31 €	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	Κ	μ	Ε (m ²)	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III	0,29 €	1,00	1,00	2,30	45,00	714,00	3.272
Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης & Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης)						10.775,04 €	

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σχολείου (υφιστάμενο)					
ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ - ΤΕΕ					
Ε(μ2)	260				
Ταο	9,75				
ΣΒν	1	Είδος Κτ. Για ΣΒν			•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΚ	1,219				
Εγκατάσταση	Κατηγορία	Κ	μ	ΣΗΜ	Αμοιβή Αι
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2	35	2,50%	219,00 €
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2	35	2,50%	219,00 €
3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	2	35	2,00%	466,75 €
4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	-	-	-	-
5	ΑΤΜΟΣ - ΥΠΕΡΘΕΜΟ ΝΕΡΟ	-	-	-	-
6	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2	35	6,00%	1.031,15 €
7	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ	4	45	10,00%	767,16 €
8	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	3	45	6,00%	2.598,18 €
9	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	-	-	-	-
10	ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΔΑΤΑ	2	35	1,00%	285,52 €
11	T.V	2	35	0,50%	175,61 €
12	ΜΕΓΑΦΩΝΑ	2	35	0,50%	175,61 €
13	BMS	-	-	-	-
14	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	2	35	3,00%	624,04 €
15	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ	2	35	1,00%	571,04 €
16	ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΕΥΜΑΤΑ	2	35	0,50%	351,22 €
17	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-
18	ΒΙΟΜΗΧ. ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-
19	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ					7.484,27 €

Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης (με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης)

3.180,81 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	Κ	μ	Ε (m ²)	ΤΚ	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	0,29 €	1,00	1,00	2,30	45,00	260,00	1,219	1.578

Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης & Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης)

4.758,82 €

Ο Σύντάξας
Δασκαλάκη Σμαράγδα

K:\N0400\design\tenders\2012_school vatis Syros_5135\Tefni\Proekt_am_5135.xls(ΗΜ Υφ.Σχολείου)

σελ. 1 από 1
N0400/5135/B07

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΑι	κ	μ	τκ	β %	Α
74.354,91	0,40	8,00	1,219	1,54	1.395,83

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΑι	κ	μ	τκ	β %	Α
14.588,52	0,40	8,00	1,219	2,36	419,69

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 12 ΚΥΑ ΑΡ. Δ6/Β/ΟΙΚ 5825

$$(35.091,59 + 5.063,18 + 7.503,08) * 0,20 = 9.531,57$$

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

$$(4.973,80 + 3.180,81) * 0,20 = 1.630,92$$