

## 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Εκπόνηση της οριστικής μελέτης των γεφυρών Γ3.2 δύο κλάδων περί τη χ.θ. 17+800 και Γ4.2 δύο κλάδων περί τη χ.θ. 19+620 του 2<sup>ου</sup> τμήματος από χ.θ. 14+000 έως χ.θ. 23+600 (59.3.2), της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία οδό και με τον Αερολιμένα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (άξονας 59)  
Κωδ. Αναφοράς 4196»**

**ΜΑΡΤΙΟΣ 2009**

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ3.2 Γ4.2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 59.3.2 ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ) τκ = 1,108	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)	
<b>Α) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ</b>						
Α.Τ.1	ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ3.2 ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 17+800 ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	205.000	205.000
Α.Τ.2	ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ4.2 ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 19+620 ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	250.000	250.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>455.000</b>	

Σημείωση : τκ = 1,108

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ Γ3.2 & Γ4.2 ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05**

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιόμετρ.	Εμβαδόν (μ2)	Κόστος ανά μ2	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	Α (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / συζημιώσεις	Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ	Αμοιβή μελέτης σποχ.ετ.	ΣΥΝΟΛΟ	Στρογγυλοποίηση
1	ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ3.2	Γ3.2	17+736.50~17+864,70 αρ. κλάδου	4.538	1.530	6.942.660,74	Δ	1,5	37	2,59	199.234,92	195.808,08				
			17+736.50~17+864,70 δεξ. κλάδου													
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	188.277,00		0,4	8	1,20	8.943,66	2.503,33	6.707,74	205.019,16	205.000	
2	ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ4.2	Γ4.2	19+550.90~19+693,10 αρ. κλάδου	5.745	1.534	8.813.794,90	Δ	1,5	37	2,50	244.142,12	239.942,87				
			19+550.90~19+693,10 δεξ. κλάδου													
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	230.714,30		0,4	8	1,15	9.583,47	2.939,76	7.187,60	250.070,24	250.000	
															<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>455.000</b>

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Όλγα Παπαβασιλείου  
Πολιτικός Μηχανικός  
Διεύθυνσης Μελετών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μιχαήλ Τσιώτας  
Αναπληρωτής Διευθυντής  
Συντονιστής Μελετών Εξωτ. Περιφ.  
Οδού Θεσσαλονίκης

Χαρίσης Κέκης  
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
με την 580/2/23-02-2009 απόφαση του  
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής  
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

---

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

---

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων