

## 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Εκπόνηση της οριστικής μελέτης γέφυρας δύο κλάδων Γ2.2 περί τη χ.θ. 17+300 του 2<sup>ου</sup> τμήματος, από χ.θ. 14+000 έως χ.θ. 23+600 (59.3.2), της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία οδό και με τον Αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (άξονας 59)  
Κωδ. Αναφοράς 4197»**

**ΜΑΡΤΙΟΣ 2009**

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ2.2 ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 17+300 ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ) τκ = 1,108	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
<b>A) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ</b>						
Α.Τ.1	<b>ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ2.2 ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 17+300 ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ</b>	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	820.000	820.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>820.000</b>

Σημείωση : τκ = 1,108

**ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ2.2 ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05**

**ΤΟΥ 2ου Τμήματος (59.3.2) από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 του έργου «Εξωτερική Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης - σύνδεση Εγνατίας οδού με τον Αερολιμένα 'Μακεδονία'».**

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιόμετρ.	Εμβαδόν (μ2)	Κόστος ανά μ2	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	Α (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις	Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ	Αμοιβή μελέτης αποχέτ.	ΣΥΝΟΛΟ	Στρογγυλοποίηση
1	ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ2.2	Γ2.2	17+165~ 17+465 αρ. κλάδου	6.360	1.785	11.351.646,00	Δ	1,5	37	2,42	304.378,50	415.476,65				
			17+194,03~ 17+522,75 δεξ. κλάδου	5.818	1.785	10.384.239,45	Δ	1,5	37	2,45	281.890,56	384.780,62				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	769.478,14		0,4	8	0,90			7.673,24			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος										16.262,93			12.197,20	820.128	820.000
															<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>820.000</b>

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Όλγα Παπαβασιλείου  
Πολιτικός Μηχανικός  
Διεύθυνσης Μελετών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μιχαήλ Τσιώτας  
Αναπληρωτής Διευθυντής  
Συντονιστής Μελετών Εξωτ. Περιφ.  
Οδού Θεσσαλονίκης

Χαρίσης Κέκης  
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
με την 579/19/19-2-2009 απόφαση του  
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής  
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

---

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

---

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων