

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Εκπόνηση των οριστικών μελετών των τεχνικών-γεφυρών
i) Άνω Διάβασης, περί τη χ.θ. 14+200, στην Κάθετη οδό 1 και
ii) Γ1.2, δύο κλάδων, περί τη χ.θ. 14+400 του 2ου τμήματος
από χ.θ. 14+000 έως χ.θ. 23+600 (59.3.2) της Εξωτερικής
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με
την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
(άξονας 59)
Κωδικός Αναφοράς 4201»**

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ι) ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 14+200, ΙΙ) Γ1.2, ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 14+400 ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 14+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 23+600 (59.3.2) ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ) τκ = 1,108	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
Α) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ					
Α.Τ.1	ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΟΔΟ 1 ΣΤΗ Χ.Θ. 14+200		τεμάχιο	1,00	42.000
					42.000
Α.Τ.2	ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ1.2 ΣΤΗ Χ.Θ. 14+440 ΑΡ. & ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ		τεμάχιο	1,00	243.000
					243.000
ΣΥΝΟΛΟ					285.000

Σημείωση : τκ = 1,108

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05

2ο ΤΜΗΜΑ από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιόμετρ.	Εμβαδόν (μ ²)	Κόστος ανά μ ²	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	Α (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξηφειώσεις	Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ	Αμοιβή μελέτης σποχέτ.	Αμοιβή μελέτης	Στρογγυλοποίηση
1	ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΟΔΟ 1	ΑΔ1.2	14+200	552	1.455	802.949,26	Δ	1,5	37	3,73	33.184,61	38.825,99				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος				αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	37.332,68		0,4	8	1,77			732,15			
											3.324,20			2.493,15	42.051,30	42.000
2	ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ1.2	Γ1.2	14+440 αρ. & δεξιού κλάδου	4.266	1.520	6.483.864,00	Δ	1,5	37	2,61	187.505,57	234.006,95				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος				αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	225.006,68		0,4	8	1,15			2.867,04			
											8.581,85			6.865,48	243.739,46	243.000
															ΣΥΝΟΛΟ	285.000

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Όλγα Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνσης Μελετών

Χαρίσης Κέκης
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την 577/3/22-1-2009 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων