

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



«Έλεγχος οριστικών μελετών γέφυρας και Κάτω Διάβασης του Α/Κ Γαλάτιστας και της γέφυρας Γ2.2, του 2ου τμήματος (59.3.2), από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (άξονας 59) - Κωδικός Αναφοράς 4545»

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ Κ/Δ ΤΟΥ Α/Κ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ2.2 ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(59.3.2) ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
Α) ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ						
A.T.1	ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ2.2 ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 17+300 (59.3.2)	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	165.700	165.700
A.T.2	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 8+250 ΟΔΟΥ Κ11 - ΘΕΡΜΗ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ (59.3.2)	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	70.000	70.000
A.T.3	ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Κ.Ο. 6 & ΚΛΑΔΟΥ G2 Α/Κ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 21+400 (59.3.2)	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	19.300	19.300
ΣΥΝΟΛΟ						255.000

Σημείωση : τκ = 1,13

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05

2ο ΤΜΗΜΑ από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 και από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιόμετρ.	Εμβαδόν (μ ²)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις (άρθρο ΤΕΧ. 6Α)	Αμοιβή μελέτης αποχ.ετ.	Αμοιβή ελέγχου	Στρογγυλοποίηση
1	ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ2.2	Γ2.2	17+165~ 17+465 αρ. κλάδου	6.360	11.351.646,00	338.980,95			
			17+194,03~ 17+522,75 δεξ. κλάδου	5.818	10.384.239,45	313.936,53			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					16.585,84	9.951,50	165.717	165.700
2	ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ Κ11 - ΘΕΡΜΗ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ	T2 A11	8+250	5.500	8.901.750,00	274.610,09			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					8.968,82	5.381,29	69.997,84	70.000
3	ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Κ.Ο. 6 & ΚΛΑΔΟΥ G2 Α/Κ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ	ΚΔ3.2	21+400	2.678	3.883.100,00	77.213,05		19.303,26	19.300
								ΣΥΝΟΛΟ	255.000

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Όλγα Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνσης Μελετών

Μιχαήλ Τσιώτας
Αναπληρωτής Διευθυντής
Συντονιστής Μελετών Εξωτ. Περιφ.
Οδού Θεσσαλονίκης

Χαρίσης Κέκης
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την 595/14/09.07.2009 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων