

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



«Εκπόνηση οριστικών μελετών λοιπών τεχνικών των Α/Κ Ευκαρπίας και Α/Κ Κωνσταντινουπόλεως, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, του 1ου τμήματος (59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (άξονας 59) - Κωδικός Αναφοράς 4599»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΔΕΡΦ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
		ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ			
A) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ						
A.T.1	Κάτω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+398 παράπλευρης οδού 1 και κλάδου 9 κάτω από την παράπλευρη οδό 2 του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	40.350	40.350
A.T.2	Κάτω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+541 κλάδου 6 κάτω από την παράπλευρη οδό 2 του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	35.030	35.030
A.T.3	Άνω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+300 παράπλευρης οδού 2 πάνω από τον κλάδους 5 και 8 του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	67.920	67.920
A.T.4	Κάτω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+265 κλάδου 5 κάτω από τον κλάδο 12 (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	26.210	26.210
A.T.5	Κάτω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+330 κλάδου 5 κάτω από την κάθετη οδό 2 (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	21.670	21.670
A.T.6	Άνω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+105 κάθετης οδού 2 πάνω από την Εσωτερική Περιφερειακή (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	74.800	74.800
A.T.7	Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 0+865 Κλάδου 2 Α/Κ Κων/κων	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	174.330	174.330
A.T.8	Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 1+652 Κλάδου 6 Α/Κ Κων/κων	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	68.690	68.690
A.T.9	Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 1+245 Κλάδου 5 Α/Κ Κων/κων	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	69.000	69.000
ΣΥΝΟΛΟ						578.000

Σημείωση : τκ = 1,13

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05
1ο ΤΜΗΜΑ (59.3.1) από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - Α/Κ ΚΩΝ/ΚΩΝ)

Α/Α	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιόμετρ.	Εμβαδόν (μ2)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις (άρθρο ΤΕΧ. 6Α)	Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ	Αμοιβή μελέτης αποχ.ετ.	Αμοιβή μελέτης	Στρογγυλοποίηση
1	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 1 και κλάδου 9 κάτω από την παράπλευρη οδό 2 του Α/Κ Ευκαρπίας	T1 ΑΚ4	1+398	1.185	1.718.250,00	39.578,03				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				38.055,80		769,75		40.347,79	40.350
2	Κάτω Διάβαση κλάδου 6 κάτω από την παράπλευρη οδό 2 του Α/Κ Ευκαρπίας	T2 ΑΚ4	0+541	992	1.437.849,00	34.335,93				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				33.015,31		690,19		35.026,11	35.030
3	Ανω Διάβαση παράπλευρης οδού 2 πάνω από τον κλάδους 5 και 8 του Α/Κ Ευκαρπίας	T3 ΑΚ4	0+300	816	1.199.609,95	63.836,67				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				61.381,42		1.095,90			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					3.990,66		2.992,99	67.925,57	67.920

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιόμετρ.	Εμβαδόν (μ2)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις (άρθρο ΤΕΧ. 6Α)	Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ	Αμοιβή μελέτης αποχετ.	Αμοιβή μελέτης	Στρογγυλοποίηση
4	Κάτω Διάβαση κλάδου 5 κάτω από τον κλάδο 12 (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	T4 AK4	1+265	684	992.380,00	25.657,39				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				24.670,57		557,55		26.214,94	26.210
5	Κάτω Διάβαση κλάδου 5 κάτω από την κάθετη οδό 2 (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	T5 AK4	1+330	536	776.910,00	21.182,17				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				20.367,47		485,62		21.667,79	21.670
6	Άνω Διάβαση κάθετης οδού 2 πάνω από την Εσωτερική Περιφερειακή (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	AΔ4 AK4	0+105	926	1.357.176,00	70.546,78				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				67.833,44		1.180,44			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					4.097,51		3.073,13	74.800,34	74.800
7	Γέφυρα Κλάδου 2 Α/Κ Κων/κων	T5 A8	0+865	2.477	3.836.756,36	166.887,74				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				160.468,98		2.284,76			

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιομέτρ.	Εμβαδόν (μ2)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις (άρθρο ΤΕΧ. 6Α)	Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ	Αμοιβή μελέτης αποχετ.	Αμοιβή μελέτης	Στρογγυλοποίηση
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					6.878,21		5.158,66	174.331,15	174.330
8	Γέφυρα Κλάδου 6 Α/Κ Κων/κων	T6 A8	1+652	851	1.222.384,05	64.860,04				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				62.365,42		1.113,47			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					3.623,53		2.717,65	68.691,16	68.690
9	Γέφυρα Κλάδου 5 Α/Κ Κων/κων	T7 A8	1+245	851	1.231.741,20	65.166,54				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				62.660,14		1.111,65			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					3.623,53		2.717,65	68.995,84	69.000
								ΣΥΝΟΛΟ	578.000,71	578.000

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Όλγα Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνσης Μελετών

Μιχαήλ Τσιπώτας
Αναπληρωτής Διευθυντής
Συντονιστής Μελετών Εξωτ. Περιφ.
Οδού Θεσσαλονίκης

Χαρίσης Κέκης
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την 602/2/28.09.09 απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων