

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Έλεγχος οριστικών μελετών λοιπών τεχνικών των Α/Κ
Γηροκομείου, Α/Κ Ευκαρπίας και Α/Κ
Κωνσταντινουπολίτικων, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000,
του 1ου τμήματος (59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής
Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία
Οδό και με τον Αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (άξονας 59) –
Κωδικός Αναφοράς 4600»**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΑΙ Α/Κ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 14+000, ΤΟΥ 1ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (59.3.1) ΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΑΞΟΝΑΣ 59) –
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4600

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
Α) ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ					
A.T.1	Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 0+600 Κλάδου 1 Α/Κ Γηροκομείου	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	50.700
A.T.2	Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 0+350 Κλάδου 2 Α/Κ Γηροκομείου	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	34.800
A.T.3	Κάτω Διάβαση κλάδου 4 περί τη Χ.Θ. 0+813 Α/Κ Γηροκομείου	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	6.400
A.T.4	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 4 περί τη Χ.Θ. 2+265 του συνδετήριου κλάδου Γηροκομείου	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	6.100
A.T.5	Κάτω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+190 παράπλευρης οδού 1 του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	13.800
A.T.6	Κάτω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+398 παράπλευρης οδού 1 και κλάδου 9 κάτω από την παράπλευρη οδό 2 του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	7.400
A.T.7	Κάτω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+541 κλάδου 6 κάτω από την παράπλευρη οδό 2 του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	6.400
A.T.8	Άνω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+300 παράπλευρης οδού 2 πάνω από τον κλάδους 5 και 8 του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	13.400
A.T.9	Κάτω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+265 κλάδου 5 κάτω από τον κλάδο 12 (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	4.800
A.T.10	Κάτω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+330 κλάδου 5 κάτω από την κάθετη οδό 2 (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	4.000
A.T.11	Άνω Διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+105 κάθετης οδού 2 πάνω από την Εσωτερική Περιφερειακή (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	14.700
A.T.12	Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 0+865 Κλάδου 2 Α/Κ Κων/κων	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	34.400
A.T.13	Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 1+652 Κλάδου 6 Α/Κ Κων/κων	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	13.500
A.T.14	Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 1+245 Κλάδου 5 Α/Κ Κων/κων	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α. ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	13.600
ΣΥΝΟΛΟ					224.000

Σημείωση : τκ = 1,13

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05
1ο ΤΜΗΜΑ (59.3.1) από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ - Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - Α/Κ ΚΩΝ/ΚΩΝ)

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιόμετρ.	Εμβαδόν (μ2)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις (άρθρο ΤΕΧ. 6Α)	Αμοιβή μελέτης αποχ.ετ.	Αμοιβή ελέγχου	Στρογγυλοποίηση
1	Γέφυρα Κλάδου 1 Α/Κ Γηροκομείου	T1 A5	0+600	3.832	6.050.280,58	197.097,23			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					9.545,60	5.727,36	50.706,15	50.700
2	Γέφυρα Κλάδου 2 Α/Κ Γηροκομείου	T2 A5	0+350	2.645	3.884.779,29	135.181,28			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					6.913,67	4.148,20	34.832,37	34.800
3	Κάτω Διάβαση κλάδου 4 Α/Κ Γηροκομείου	ΚΔ1 A5	0+813	978	1.417.375,00	25.485,20		6.371,30	6.400
4	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 4 κάτω από το συνδετήριο κλάδο Γηροκομείου	ΚΔ2 A5	2+265	929	1.346.760,00	24.405,42		6.101,36	6.100
5	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 1 του Α/Κ Ευκαρπίας	ΚΔ1 ΑΚ4	1+190	2.558	3.708.375,00	55.173,32		13.793,33	13.800
6	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 1 και κλάδου 9 κάτω από την παράπλευρη οδό 2 του Α/Κ Ευκαρπίας	T1 ΑΚ4	1+398	1.185	1.718.250,00	29.683,52		7.420,88	7.400

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιομέτρ.	Εμβαδόν (μ2)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις (άρθρο TEX. 6Α)	Αμοιβή μελέτης αποχ.ετ.	Αμοιβή ελέγχου	Στρογγυλοποίηση
7	Κάτω Διάβαση κλάδου 6 κάτω από την παράπλευρη οδό 2 του Α/Κ Ευκαρπίας	T2 AK4	0+541	992	1.437.849,00	25.751,94		6.437,99	6.400
8	Άνω Διάβαση παράπλευρης οδού 2 πάνω από τον κλάδους 5 και 8 του Α/Κ Ευκαρπίας	T3 AK4	0+300	816	1.199.609,95	51.069,34			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					3.990,66	2.394,39	13.365,93	13.400
9	Κάτω Διάβαση κλάδου 5 κάτω από τον κλάδο 12 (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	T4 AK4	1+265	684	992.380,00	19.243,04		4.810,76	4.800
10	Κάτω Διάβαση κλάδου 5 κάτω από την κάθετη οδό 2 (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	T5 AK4	1+330	536	776.910,00	15.886,63		3.971,66	4.000
11	Άνω Διάβαση κάθετης οδού 2 πάνω από την Εσωτερική Περιφερειακή (σύνδεση Νοσοκομείων) του Α/Κ Ευκαρπίας	AΔ4 AK4	0+105	926	1.357.176,00	56.437,42			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					4.097,51	2.458,51	14.723,98	14.700
12	Γέφυρα Κλάδου 2 Α/Κ Κων/κων	T5 A8	0+865	2.477	3.836.756,36	133.510,19			

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιομέτρ.	Εμβαδόν (μ2)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις (άρθρο TEX. 6Α)	Αμοιβή μελέτης αποχετ.	Αμοιβή ελέγχου	Στρογγυλοποίηση	
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					6.878,21	4.126,93	34.409,28	34.400	
13	Γέφυρα Κλάδου 6 Α/Κ Κων/κων	T6 A8	1+652	851	1.222.384,05	51.888,03				
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					3.623,53	2.174,12	13.515,54	13.500	
14	Γέφυρα Κλάδου 5 Α/Κ Κων/κων	T7 A8	1+245	851	1.231.741,20	52.133,23				
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					3.623,53	2.174,12	13.576,84	13.600	
								ΣΥΝΟΛΟ	224.037,36	224.000

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Όλγα Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνσης Μελετών

Μιχαήλ Τσιώτας
Αναπληρωτής Διευθυντής
Συντονιστής Μελετών Εξωτ. Περιφ.
Οδού Θεσσαλονίκης

Χαρίσης Κέκης
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την 602/3/28.09.2009 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων