

## 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Μελέτη Επεμβάσεων  
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού  
Πέλλης»**

**ΙΟΥΝΙΟΣ 2011**

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ**

**«Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Πέλλης»**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
<b>A) ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>						
<b>A.T.1</b>	Ένας μηχανικός με δωδεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτες συγκοινωνιακών έργων που θα είναι ο Συντονιστής της Ομάδας Μελέτης	ΓΕΝ.4B	ανθρωποημέρα	60,00	548,55	32.913,00
<b>A.T.2</b>	Ένας μηχανικός με οκταετή τουλάχιστον εμπειρία σε Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και οδοποιίας	ΓΕΝ.4B	ανθρωποημέρα	20,00	365,70	7.314,00
<b>A.T.3</b>	Ένας μηχανικός με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε τοπογραφικές αποτυπώσεις καθώς και εμπειρία στη χρήση συστήματος GPS	ΓΕΝ.4B	ανθρωποημέρα	30,00	365,70	10.971,00
<b>A.T.4</b>	Δύο Μηχανικοί με τετραετή τουλάχιστον εμπειρία σε Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων	ΓΕΝ.4B	ανθρωποημέρα	133,00	365,70	48.638,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>99.836,10</b>	<b>100.000</b>

**Σημείωση:** τκ = 1,219

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μαρία Ατζέμη  
Διευθύντρια Οδικής Ασφάλειας

Μαρία Ατζέμη  
Διευθύντρια Οδικής Ασφάλειας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
με τις 660/6/03.03.11 και 3849/2-6-2011  
αποφάσεις του Δ.Σ. και της Δ.Ε.  
αντιστοίχως της ΕΟΑΕ

Βάια Τσανταρλιώτου  
Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Συμβάσεων

Σωτήριος Νούσης  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

---

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

---

Σωτήριος Νούσης  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων