


#### 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση Δημοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"»**

**ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012**

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
<b>Α) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>							
A.T.1	Οριστική μελέτη Νηπιαγωγείου & επέκταση δημοτικού	ΟΙΚ. 1Α §1.1	τεμάχιο	1,00	35.091,59	35.091,59	
A.T.2	Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας Νηπιαγωγείου & επέκταση δημοτικού	ΟΙΚ. 1Α §1.2	τεμάχιο	1,00	3.093,33	3.093,33	
A.T.3	Οριστική μελέτη υφιστάμενου δημοτικού - Επιδιορθώσεις	ΟΙΚ. 1Α §1.1	τεμάχιο	1,00	4.973,80	4.973,80	
A.T.4	Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας υφιστάμενου δημοτικού	ΟΙΚ. 1Α §1.2	τεμάχιο	1,00	657,12	657,12	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>43.815,84</b>	<b>43.816</b>
<b>Β) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>							
A.T.1	Οριστική μελέτη Νηπιαγωγείου	ΟΙΚ. 2.1	τεμάχιο	1,00	5.234,44	5.234,44	
A.T.2	Οριστική μελέτη επέκτασης δημοτικού με αντισεισμικό υπολογισμό	ΟΙΚ. 2.1 & ΟΙΚ. 2.2	τεμάχιο	1,00	17.053,84	17.053,84	
A.T.3	Αποτύπωση φέροντος οργανισμού υφιστάμενου δημοτικού	ΟΙΚ. 2.1 § 5	τεμάχιο	1,00	2.128,29	2.128,29	
A.T.4	Οριστική μελέτη υφιστάμενου δημοτικού	ΟΙΚ. 2.1	τεμάχιο	1,00	2.026,94	2.026,94	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>26.443,51</b>	<b>26.444</b>
<b>Γ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ</b>							
A.T.1	Οριστική μελέτη Η/Μ Νηπιαγωγείου & Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας	ΟΙΚ. 3Α §3.1 & §3.2	τεμάχιο	1,00	7.173,81	7.173,81	
A.T.2	Οριστική μελέτη Η/Μ επέκτασης δημοτικού & Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας	ΟΙΚ. 3Α §3.1 & §3.2	τεμάχιο	1,00	10.775,04	10.775,04	
A.T.3	Οριστική μελέτη Η/Μ υφιστάμενου δημοτικού & Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας	ΟΙΚ. 3Α §3.1	τεμάχιο	1,00	3.180,81	4.758,82	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>22.707,67</b>	<b>22.708</b>
<b>Δ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ</b>							
A.T.1	ΣΑΥ & ΦΑΥ μελέτη για το Νηπιαγωγείο & επέκταση του δημοτικού	ΓΕΝ.6	τεμάχιο	1,00	1.395,83	1.395,83	
A.T.2	ΣΑΥ & ΦΑΥ για το υφιστάμενο δημοτικό	ΓΕΝ.6	τεμάχιο	1,00	419,69	419,69	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>1.815,52</b>	<b>1.815</b>
<b>Ε) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ</b>							
A.T.1	Μελέτη για το Νηπιαγωγείο & την επέκταση του δημοτικού	Άρθρο 12 Αρ.Δ6/Β/ΟΙΚ. 5825	τεμάχιο	1,00	9.531,57	9.531,57	
A.T.2	Μελέτη για το υφιστάμενο δημοτικό	Άρθρο 12 Αρ.Δ6/Β/ΟΙΚ. 5825	τεμάχιο	1,00	1.630,92	1.630,92	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>11.162,49</b>	<b>11.162</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>105.945,03</b>	<b>105.945</b>

TK=1,219

## ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

### ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	τκ	Α	Οριστική25%+παραλειπ.στάδιο προμειλ.50%*35%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	1	2,10	50,00	1354,00	1,219	82.568,44	<b>35.091,59</b>

### ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	τκ	Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	1	2,00	35,00	1354,00	1,219	<b>3.093,33</b>

### ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	τκ	Α	Οριστική25%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V	9,75 €	0,61	1	2,90	63,00	260,00	1,219	19.895,18	<b>4.973,80</b>

### ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	τκ	Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V	9,75 €	0,61	1	2,00	35,00	260,00	1,219	<b>657,12</b>

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 43.815,84 €**

Ο Συντάξας  
Κυριακή Σαριδάκη

## ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

### ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	Σστ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	τκ	Α	Οριστική 25%+παραλειπ. στάδιο προμελ.50%*35%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	0,30	3,00	37,00	440,00	1,219	12.316,33	<b>5.234,44</b>

### ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	Σστ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	τκ	Α	Με Αντισεισμ. υπολ. 1,8*Α	Οριστική 25%+παραλειπ. π.στάδιο προμελ.50%* 35%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	0,30	3,00	37,00	914,00	1,219	22.292,61	40.126,69	<b>17.053,84</b>

### ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	Σστ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	τκ	Α	Οριστική 25%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	0,30	3,00	37,00	260,00	1,219	8.107,77	<b>2.026,94</b>

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	Σστ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	τκ	Α	Αποτύπωση φέροντος οργανισμού 75%*35%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ	9,75 €	1,00	0,30	3,00	37,00	260,00	1,219	8.107,77	<b>2.128,29</b>

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 26.443,51 €**

Ο Συντάξας  
Κυριακή Σαριδάκη

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων Νηπιαγωγείου						
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ		ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ				
Ε(μ2)	390					
Ταο	9,75					
ΣΒν	1	Είδος Κτ. Για ΣΒν	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ			
ΤΚ	1,219					
	Εγκατάσταση	Κατηγορία	κ	μ	ΣΗΜ	Αμοιβή Αι
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2	2	35	2,50%	272,23 €
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2	2	35	2,50%	272,23 €
3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	2	2	35	2,00%	1.248,08 €
4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	2	2	35	1,50%	1.015,43 €
5	ΑΤΜΟΣ - ΥΠΕΡΘΕΜΟ ΝΕΡΟ	-	-	-	-	-
6	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2	2	35	6,00%	2.776,91 €
7	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ	4	2,5	45	9,50%	997,45 €
8	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	3	2,3	45	6,00%	3.490,30 €
9	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	-	-	-	-	-
10	ΤΗΛΕΦΩΝΑ-DATA	2	2	35	1,00%	380,35 €
11	T.V	2	2	35	0,50%	233,22 €
12	ΜΕΓΑΦΩΝΑ	-	-	-	0,00%	-
13	BMS	-	-	-	-	-
14	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	-	-	-	0,00%	-
15	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ	2	2	35	1,00%	760,70 €
16	ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΕΥΜΑΤΑ	2	2	35	0,50%	466,44 €
17	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	-
18	ΒΙΟΜΗΧ. ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	-
19	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	-	-	-	-	-

**ΣΥΝΟΛΟ 11.913,36 €**

Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης  
(με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης) 5.063,18 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	ΤΚ	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III	0,29 €	1,00	1,00	2,30	45,00	390,00	1,219	2.111

**Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης & Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης) 7.173,81 €**

Ο Σύντάξας  
Δασκαλάκη Σμαράγδα

**Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων Νέου Δημοτικού Σχολείου**

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ - ΤΕΕ				
Ε(μ2)	714					
Ταο	9,75					
ΣΒν	1	Είδος Κτ. Για ΣΒν	•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ			
ΤΚ	1,219					
	<b>Εγκατάσταση</b>	<b>Κατηγορία</b>	<b>κ</b>	<b>μ</b>	<b>ΣΗΜ</b>	<b>Αμοιβή Αι</b>
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2	2	35	2,50%	382,50 €
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2	2	35	2,50%	382,50 €
3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	2	2	35	2,00%	966,75 €
4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	-	-	-	-	-
5	ΑΤΜΟΣ - ΥΠΕΡΘΕΜΟ ΝΕΡΟ	-	-	-	-	-
6	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2	2	35	6,00%	4.352,82 €
7	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ	4	2,5	45	10,00%	1.633,00 €
8	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	3	2,3	45	6,00%	5.450,00 €
9	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	-	-	-	-	-
10	ΤΗΛΕΦΩΝΑ-DATA	2	2	35	1,00%	585,63 €
11	T.V	2	2	35	0,50%	357,23 €
12	ΜΕΓΑΦΩΝΑ	2	2	35	0,50%	357,23 €
13	BMS	-	-	-	-	-
14	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	2	2	35	3,00%	1.300,91 €
15	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ	2	2	35	1,00%	1.171,26 €
16	ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΕΥΜΑΤΑ	2	2	35	0,50%	714,47 €
17	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	-
18	ΒΙΟΜΗΧ. ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	-
19	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	-	-	-	-	-

**ΣΥΝΟΛΟ 17.654,31 €**

Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής  
Μελέτης (με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης) 7.503,08 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	ΤΚ	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III	0,29 €	1,00	1,00	2,30	45,00	714,00	1,219	3.272

**Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης & Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης) 10.775,04 €**

Ο Σύντάξας  
Δασκαλάκη Σμαράγδα

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σχολείου (υφιστάμενο)						
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ - ΤΕΕ				
Ε(μ2)	260					
Ταο	9,75					
ΣΒν	1	Είδος Κτ. Για ΣΒν	•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ			
ΤΚ	1,219					
	Εγκατάσταση	Κατηγορία	κ	μ	ΣΗΜ	Αμοιβή Αι
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2	2	35	2,50%	219,00 €
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2	2	35	2,50%	219,00 €
3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	2	2	35	2,00%	466,75 €
4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	-	-	-	-	-
5	ΑΤΜΟΣ - ΥΠΕΡΘΕΜΟ ΝΕΡΟ	-	-	-	-	-
6	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2	2	35	6,00%	1.031,15 €
7	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ	4	2,5	45	10,00%	767,16 €
8	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	3	2,3	45	6,00%	2.598,18 €
9	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	-	-	-	-	-
10	ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΔΑΤΑ	2	2	35	1,00%	285,52 €
11	Τ.Υ	2	2	35	0,50%	175,61 €
12	ΜΕΓΑΦΩΝΑ	2	2	35	0,50%	175,61 €
13	ΒΜΣ	-	-	-	-	-
14	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	2	2	35	3,00%	624,04 €
15	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ	2	2	35	1,00%	571,04 €
16	ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΕΥΜΑΤΑ	2	2	35	0,50%	351,22 €
17	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	-
18	ΒΙΟΜΗΧ. ΑΕΡΙΑ	-	-	-	-	-
19	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	-	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>7.484,27 €</b>

Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης (με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης)

3.180,81 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΑο	ΣΒν	ΣΑ	κ	μ	Ε (m <sup>2</sup> )	ΤΚ	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III	0,29 €	1,00	1,00	2,30	45,00	260,00	1,219	1.578

Εκπόνηση Η/Μ μελέτης σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης & Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (με παραλειπόμενο στάδιο Προμελέτης)

4.758,82 €

Ο Σύντάξας  
Δασκαλάκη Σμαράγδα

**ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ**

ΣΑι	κ	μ	τκ	β %	Α
74.354,91	0,40	8,00	1,219	1,54	1.395,83

**ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ**

ΣΑι	κ	μ	τκ	β %	Α
14.588,52	0,40	8,00	1,219	2,36	419,69

**ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ**

ΑΡΘΡΟ 12 ΚΥΑ ΑΡ. Δ6/Β/ΟΙΚ 5825

$$(35.091,59 + 5.063,18 + 7.503,08) * 0,20 = 9.531,57$$

**ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ**

$$(4.973,80 + 3.180,81) * 0,20 = 1.630,92$$



Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2012

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κυριακή Σαριδάκη  
Πολιτικός Μηχανικός  
Διεύθυνσης Μελετών

Μαρία Κατσαβέλη  
Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
με την 682/6/28.07.11 απόφαση του Δ.Σ.  
της ΕΟΑΕ

Βαία Τσανταρλιώτου  
Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Συμβάσεων

Δημήτριος Γεράρδης  
Ε/Χ Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

---

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»