


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ



**«Εγνατία Οδός:
Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής
(15.20)»**

4.858.500,00 Ευρώ

Δεκέμβριος 2012

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ			ΕΡΓΟ : "Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (15.2)"			
			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4.858.500 €			
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ</u>						
<u>ΟΜΑΔΑ Θ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>						
α/α	α/α	Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Τιμή Μονάδας
	Θ-1		Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών			
1	Θ-1.1		Διαμέτρου έως 0,40m	ΠΡΣ-5330	τεμ	0,20
	Θ-2		Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	ΠΡΣ-5321	τεμ	0,009
2						
3	Θ-3		Λίπανση φυτών με τα χέρια	ΠΡΣ-5340	τεμ	0,10
	Θ-4		Κλάδεμα θάμνων			
4	Θ-4.1		Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών	ΠΡΣ-5351	τεμ	0,65
	Θ-5		Φυτοπροστασία			
5	Θ-5.1		Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ-5362Α	τεμ	0,25
	Θ-6		Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή	ΠΡΣ-5371	στρ	50,00
6						
7	Θ-7		Καθαρισμός χώρου φυτών	ΠΡΣ-5390	στρ	5,00
	Θ-8		Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο	ΠΡΣ-5390	m	0,10
8						