

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



«Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής περιφραξης στο τμήμα «Σιάτιστα – Κορομηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» και σε τμήματα του κυρίου άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως Σιάτιστα» (4.1 - 4.2)»

10.500.000 ευρώ

Ιούνιος 2012

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.									
			ΕΡΓΟ: «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης στο τμήμα «Σιάτιστα – Κορομηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» και σε τμήματα του κυρίου άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως Σιάτιστα» (4.1 - 4.2)»						
			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.500.000 € (με ΦΠΑ)						
<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</u>									
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Τιμή	Ποσότητα	Δαπάνη		
			Αναθεώρησης		Μονάδας		Μερική	Ολική	
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ							
1	A-1	Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	1,85	13.950	25.807,50		
2	A-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2,14	34.950	74.793,00		
	A-3	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες							
3	A-3.1	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	7,99	980	7.830,20		
		ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ							
	A-4	Διάνοιξη τάφρων							
4	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	2,83	4.550	12.876,50		
5	A-4.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ-1220	m ³	5,75	1.980	11.385,00		
6	A-4.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΟΔΟ-1220	m ³	5,30	3.480	18.444,00		
8	A-5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0,56	1.250	700,00		
9	A-6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	0,99	990	980,10		
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ							
	A-7	Προμήθεια δανείων							
9	A-7.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	3,22	18.020	58.024,40		
10	A-7.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	4,69	10.020	46.993,80		
11	A-7.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	8,45	4.990	42.165,50		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α						300.000,00	
		ΟΜΑΔΑ Β. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
		ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ							
B-1	E-137	Ενισχυμένη υπερυψηλή περίφραξη ύψους 3.00 μ.	ΥΔΡ-6812	m	130.000	45,00	5.850.000,00		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β						5.850.000,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤ						6.150.000,00	
							ΓΕ+ΟΕ	1.107.000,00	
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ						7.257.000,00	
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						653.130,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						7.910.130,00	
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						219.951,30	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						8.130.081,30	
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						406.504,07	
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)						8.536.585,37	
		ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)						1.963.414,63	
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ)						10.500.000,00	

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2012

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ανδρονίκη Βουμβουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός MSc
Περιβάλλοντος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ευστράτιος Χατζηπανταζής
Διευθυντής Εποπτείας Έργων
Δυτικού Τομέα

Βάια Τσανταρλιώτου
Αν. Δ/ντρια Συμβάσεων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

συμφ. με την 692/7/03.11.11
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Ευστράτιος Χατζηπανταζής
Διευθυντής Εποπτείας Έργων
Δυτικού Τομέα