

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (N3800)»

6.960.000 ευρώ

Αύγουστος 2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΜΟΝΑΔΑ	ΔΑΠΑΝΗ					ΣΥΝΟΛΟ
		ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	ΟΔΟΠΟΙΑ	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	Η/Μ	ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	
A-1	Χωματουργικές εργασίες - Οδοποιία	475.000,00	475.000,00				950.000,00
A-2	Έργα στεγάνωσης		235.000,00	350.000,00			585.000,00
A-3	Διαχείριση στραγγισμάτων - αποστράγγιση χώρου	50.000,00			40.000,00		90.000,00
A-4	Διαχείριση βιοαερίου	70.000,00			30.000,00		100.000,00
A-5	Έργα υποδομής			420.000,00	105.000,00		525.000,00
A-6	Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης	20.000,00	10.000,00	20.000,00	18.000,00		68.000,00
A-7	Μονάδα διαχείρισης στραγγισμάτων	105.000,00			105.000,00	52.000,00	262.000,00
A-8	Κινητός εξοπλισμός Χ.Υ.Τ.Α				530.000,00		530.000,00
A-9	Δοκιμαστική λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.	35.000,00			15.000,00		50.000,00
A-10	Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ	260.000,00		185.000,00	300.000,00		745.000,00
A-11	Εξωτερική οδοποιία και ηλεκτροφωτισμός		344.000,00		45.000,00		389.000,00
A-12	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης	37.000,00					37.000,00
A-13	Διευθέτηση ρέματος	165.000,00					165.000,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.217.000,00	1.064.000,00	975.000,00	1.188.000,00	52.000,00	4.496.000,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	219.060,00	191.520,00	175.500,00	213.840,00	9.360,00	809.280,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.436.060,00	1.255.520,00	1.150.500,00	1.401.840,00	61.360,00	5.305.280,00
	Απρόβλεπτα 9%	129.245,40	112.996,80	103.545,00	126.165,60	5.522,40	477.475,20
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.565.305,40	1.368.516,80	1.254.045,00	1.528.005,60	66.882,40	5.782.755,20
	Αναθεώρηση						217.244,80
	ΣΥΝΟΛΟ						6.000.000,00
	Φ.Π.Α. 16%						960.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ						6.960.000,00

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θωμάς Νεράντζης
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Βολιώτης
Δ/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής &
Υπόλοιπης Χώρας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την υπ' αριθμ 784/2/19.07.2013 απόφαση
του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Ιωάννης Βολιώτης
Δ/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής &
Υπόλοιπης Χώρας