

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



«Εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών (3) τεχνικών στη Χ.Θ. 6+446,82 (Επέκταση Κ/Δ 6), στη Χ.Θ. 8+001,90 (Επέκταση Κ/Δ 7) και στη Χ.Θ. 8+586,98 (Γέφυρα στον Α/Κ Σιδ. Σταθμού –Νιγρίτας) στο τμήμα 61.1.1 "Περιαστική οδός Σερρών" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες – Καβάλα" - Κωδικός Αναφοράς 5343»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+446,82, ΣΤΗ Χ.Θ. 8+001,90 ΚΑΙ ΣΤΗ Χ.Θ. 8+586,98
 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 61.1.1 "ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ" ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 61 "ΣΕΡΡΕΣ – ΚΑΒΑΛΑ"**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ						
A.T.1	Κάτω Διάβαση ΚΔ6 στη Χ.Θ. 6+446,82	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΜΕ.1, ΓΜΕ.2	τεμάχιο	1,00	22.188,00	22.188
A.T.2	Κάτω Διάβαση ΚΔ 7 στη Χ.Θ. 8+001,90	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΜΕ.1, ΓΜΕ.2	τεμάχιο	1,00	21.693,00	21.693
A.T.3	Γέφυρα στον Α/Κ Σιδ. Σταθμού -Νιγρίτας στη Χ.Θ.8+586,98	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΜΕ.1, ΓΜΕ.2, ΥΔΡ.2Α	τεμάχιο	1,00	420.368,00	420.368
A.T.3	ΣΑΥ+ΦΑΥ	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ.6Α	τεμάχιο	1,00	6.813,00	6.813
ΣΥΝΟΛΟ						471.062

Συντελεστής (πκ) = 1,259

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΕΡΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ 61.1.1 ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Χ.Θ.	Μήκος (μ)	Πλάτος Άνοιγμα σε Κ/Δ (μ)	Εμβαδόν (μ ²)	Κόστος ανά μ ²	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	Δυναμικός αντισεισμικός έλεγχος	A (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης	Αμοιβή οριστικής μελέτης +Αποχ.+Γεωτ.	Στρογγυλοποίηση
1	Επέκταση Κ/Δ7 οδού προς Μητρούση	6+446,82	18,00	10,00	270	1.450	391.500,00	Γ	0,95	32	3,40	1,00	21.786,11	17.428,89		
		Γεωτεχνική Αξιολόγηση + Μελέτη θεμελίωσης												4.759,50	22.188,39	22.188,00
2	Επέκταση Κ/Δ8 στην περιοχή της Θέμιδας προς αυτοκινητοδρόμιο	8+001,90	20,00	11,00	319	1.450	462.550,00	Γ	0,95	32	3,27	1,00	24.755,72	19.804,57		
		Γεωτεχνική Αξιολόγηση + Μελέτη θεμελίωσης												1.888,50	21.693,07	21.693,00
3	Γέφυρα στον ΑΣ/Κ Σιδ. Σταθμού - Νιγρίτας	8+586,98	310,00	32,40	7.533	1.450	10.922.850,00	Δ	1,5	37	2,43	1,50	517.165,18	387.873,89		
		Γεωτεχνική Αξιολόγηση + Μελέτη θεμελίωσης												20.960,87		
		Μελέτη αποχέτευσης												11.533,56	420.368,32	420.368,00
ΣΑΥ-ΦΑΥ							563707,02		0,4	8,00	0,96		6.813,19		6.813,19	6.813,00
													ΣΥΝΟΛΟ	471.062,98	471.062,98	471.062,00

- 1) Οι αμοιβές υπολογίσθηκαν με τιμή μονάδος 1450€/μ2
- 2) Στον υπολογισμό αμοιβής ελήφθη Κατηγορία τεχνικών : Δ, Γ
- 3) Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής τκ = 1.259 για το 2013
- 4) Χρησιμοποιήθηκε συντελεστής 0.75 (παραλειπόμενο στάδιο: προμελέτη ή/και προκαταρκτική με συντελεστή 0,80)
- 5) Προσαύξηση λόγω δυναμικού αντισεισμικού ελέγχου: 50%, όπου απαιτείται

Ο Συντάξας
Ο. Κουρουμλή-Αρεντ

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ουρανία Κουρουμλή - Arend
Τμηματάρχης Δομοστατικών,
Λιμενικών & Αρχιτεκτονικών

Μαρία Κατσαβέλη
Διευθύντρια Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την 808/3/19.12.13 απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΟΑΕ

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Μιχάλης Δώδος
Προϊστάμενος Τομέα
Έργων & Ανάπτυξης

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»