


## 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Εκπόνηση της οριστικής μελέτης Γέφυρας δύο κλάδων Γ1.1 (περί τις χ.θ. 7+588 αριστερού κλάδου και χ.θ. 7+515 δεξιού κλάδου) του 1<sup>ου</sup> τμήματος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 14+000 (59.3.1), της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης  
Κωδ. Αναφοράς 4164»**

**ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009**

**ΠΡΟΕΚΤΙΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ1.1 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 59.3.1 ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ) τκ = 1,108	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
<b>A) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ</b>					
Α.Τ.1	<b>ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ1.1 ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 7+588 ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ Χ.Θ. 7+515 ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ</b>	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	382.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>382.000</b>

Σημείωση : τκ = 1,108

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ.1.1 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 59.3.1 ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3318/05

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιομέτρηση	Μήκος (μ)	Πλάτος (μ)	Εμβαδόν (μ <sup>2</sup> )	Κόστος ανά μ <sup>2</sup>	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	Α (ευρώ)	Δυναμική / φάσεις κατασκευής / μείωση 20%	Αμοιβή οριστικής μελέτης	Αμοιβή ΣΔΥ-ΦΑΥ	Αμοιβή ενχ. συντηρ.	Αμοιβή μελέτης στοχεύ.	Συνολική αμοιβή μελέτης	Στρογγύλευση	
1	Γέφυρα δύο κλάδων Α/Κ Αρβαστοχωρίου	Γ.1.1	7+467,00 ~ 7+709,43 αρ. κλάδου	247,00	20,25	9,305	1.535	14.279.990,11	Δ	1,5	37	2,35	371.822,38	468.496,20	351.372						
			7+411,93 ~ 7+619,43 δεξ. κλάδου	212,00	20,30																
	ΣΔΥ-ΦΑΥ						αμοιβή ορ. μελέτης * 6/100	351.372,15		0,4	8	1,06			4.127						
	εγχειρίδιο συντηρήσης						4% της αμοιβής ορ. μελέτης	351.372,15								14.055					
Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													8.724				6.543				
Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													7.879				5.909	382.006	382.000		
																		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Όλγα Παπαβασιλείου  
Πολιτικός Μηχανικός  
Διεύθυνσης Μελετών

Χαρίσης Κέκης  
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
με την 577/3/22-1-2009 απόφαση του  
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής  
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

---

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

---

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων