


4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



«Εκπόνηση των οριστικών μελετών εννέα (9) τεχνικών στο 1^ο υποτμήμα "Αρδάνιο - Λύρα" από Χ.Θ. 3+750 έως Χ.Θ. 17+650 περίπου, στο νότιο τμήμα του Κάθετου Άξονα 80 "Αρδάνιο-Ορμένιο" Κωδ. Αναφοράς 4172»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΠΡΟΕΚΤΙΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΡΔΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ" ΑΠΟ Χ.Θ. 3+750 ΕΩΣ Χ.Θ. 17+650 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 80 "ΑΡΔΑΝΙΟ ΟΡΜΕΝΟ"

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ) ΤΚ = 1,108	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)	
Α) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ						
A.T.1	Κ/Δ στον Α/Κ Πέπλου στη Χ.Θ. 5+496,80	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	24.110,00	24.110,00
A.T.2	Α/Δ Ταύρης στη Χ.Θ. 7+166,00	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	44.300,00	44.300,00
A.T.3	Κ/Δ στον Α/Κ Θυμαριάς, Χ.Θ. 8+228,00	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	21.365,00	21.365,00
A.T.4	Γέφυρα ρέματος Φλέβα παράπλευρης οδού SRR1 στη Χ.Θ. 9+430 (αρτηρίας)	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	27.627,00	27.627,00
A.T.5	Γέφυρα ρέματος Φλέβα παράπλευρης οδού SRL5 στη Χ.Θ. 9+430 (αρτηρίας)	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	23.128,00	23.128,00
A.T.6	Α/Δ του Α/Κ Προβατώνα στη Χ.Θ. 12+205,27,00	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	67.730,00	67.730,00
A.T.7	Α/Δ κάθετης οδού στην παράκαμψη Προβατώνα στη Χ.Θ. 13+686,00	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	51.224,00	51.224,00
A.T.8	Γέφυρα Μαυρορέματος παράπλευρης οδού SRR3 στη Χ.Θ. 17+450,00	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	30.724,00	30.724,00
A.T.9	Κ/Δ Λύρας στη Χ.Θ. 17+752,80	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	19.792,00	19.792,00
ΣΥΝΟΛΟ					310.000,00	310.000

Σημείωση : τκ = 1,108

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΡΔΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ" ΑΠΟ Χ.Θ. 3+750 ΕΩΣ Χ.Θ. 17+650 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 80 "ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΟ"

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙΝΟΜΟΥ 3316/05
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΤΜΗΜΑ 80.1 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ του Α' Υπομήματος (ΑΡΔΑΝΙΟ -ΛΥΡΑ) του Κάθετου Άξονα 80 (ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ)

Α/Α	Ονομασία Τεχνικού	Χιλιομέτρ.	Μήκος (μ)	Πλάτος (μ)	Εμβαδόν (μ ²)	Κόστος ανά μ ²	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	Δυναμικός αντισεισμικός έλεγχος	Α (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης	Αμοιβή οριστικής μελέτης +ΣΑΥ/ΦΑΥ	Στρογγυλοποίηση
1	Κ/Δ στον Α/Κ Πέτλου	5+496,80	15,50	16,50	685	1.450	992.887,50	Γ	0,95	32	2,75	1,00	31.463,41	23.597,56		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						22.689,96		0,4	8	2,04			512,87	24.110,43	24.110,00
2	Α/Δ Ταύρης	7+166,00	20,00	12,50	624	1.450	904.437,50	Δ	1,5	37	3,71	1,50	57.998,51	43.498,88		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						41.825,85		0,4	8	1,73			801,73	44.300,62	44.300,00
3	Κ/Δ στον Α/Κ Θυμαριάς	8+228,00	15,50	14,50	587	1.450	851.512,50	Γ	0,95	32	2,84	1,00	27.866,50	20.899,88		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						20.096,04		0,4	8	2,10			467,59	21.367,47	21.365,00
4	Γέφυρα ρέματος Φλέβα παράπλευρης οδού SRR1	9+430 (αρτηρίας)	25,00	11,00	352	1.450	510.400,00	Δ	1,5	37	4,09	1,50	36.082,64	27.061,98		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						26.021,14		0,4	8	1,96			565,10	27.627,08	27.627,00
5	Γέφυρα ρέματος Φλέβα παράπλευρης οδού SRL5	9+430 (αρτηρίας)	30,00	8,00	280	1.450	406.000,00	Δ	1,5	37	4,30	1,50	30.175,80	22.631,85		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						21.761,40		0,4	8	2,06			496,70	23.128,55	23.128,00
6	Α/Δ του Α/Κ Προβατώνα	12+205,27	46,30	21,00	1.077	1.450	1.562.085,00	Δ	1,5	37	3,29	1,50	88.831,08	66.623,31		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						64.060,87		0,4	8	1,56			1.107,28	67.730,59	67.730,00
7	Α/Δ κάθετης οδού στην παράκαμψη Προβατώνα	13+686,00	32,00	11,00	691	1.480	1.022.384,00	Δ	1,5	37	3,56	1,50	62.911,26	50.329,01		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						48.393,28		0,4	8	1,67			895,45	51.224,46	51.224,00
8	Γέφυρα Μαιωρορέματος παράπλευρης οδού SRR3	17+450,00 αρτηρίας	30,00	11,50	403	1.450	583.625,00	Δ	1,5	37	3,98	1,50	40.149,61	30.112,21		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						28.954,04		0,4	8	1,91			612,75	30.724,96	30.724,00
9	Κ/Δ Λύρας	17+752,80	15,50	13,50	532	1.450	772.038,00	Γ	0,95	32	2,90	1,00	25.799,41	19.349,56		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						18.605,34		0,4	8	2,15			443,22	19.792,77	19.792,00
													ΣΥΝΟΛΟ		310.006,92	310.000,00

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ουρανία Κουρουμλή Arend
Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνσης Μελετών

Χαρίσης Κέκης
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με τις 572/7/12-12-08 και 3309/22-01-09
αποφάσεις του Δ.Σ και της Δ.Ε αντίστοιχα
της ΕΟΑΕ.

Δημήτριος Τσιαπραλής
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας
Τομέαρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας
Τομέαρχης Εκτέλεσης Έργων