

## 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών του Α/Κ Κωνσταντινουπόλιτικων (Α9) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα "Μακεδονία" (άξονας 59) – Κωδ. Αναφοράς 4168»**

**ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009**

ΠΡΟΕΚΤΙΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α/Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ (ΑΞΟΝΑΣ 59)

Συντελεστής (τκ) = 1,108

Τμήμα	α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΘΡΟ	Εμβαδόν (m <sup>2</sup> )	Συντελεστής εδάφους και κλίσης εδάφους	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ		ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (€)	ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ (€)		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (€)
						συνολικό βάθος γεωτρήσεων (m)	τεμάχια τεχνικού		Στάδιο I	Στάδιο II	
Α/Κ Κωνσταννουπόλιων	1	Κοιλαδογέφυρα δύο κλάδων	ΓΜΕ 1 ΓΜΕ 2.4	15.900	Δ=1 Κ=1,3	340	1	28.630	5.730	8.600	42.960
	2	Τεχνικό Κλάδου 1 κάτω από αρτηρία και πάνω από Κλάδους 5, 6, 8 και 9		7.000	Δ=1 Κ=1,3	310	1	26.100	3.510	5.260	34.870
	3	Τεχνικό Κλάδου 2 πάνω από Κλάδους 5, 6, 8 και 9		7.090	Δ=1 Κ=1,3	310	1	26.100	3.530	5.300	34.930
	4	Τεχνικά Κλάδων 7 και 8 πάνω από Κλάδους 5, 6, 7 και 9		5.050	Δ=1 Κ=1	180	1	15.160	2.220	3.320	20.700
	5	Τεχνικό Κλάδου 2 πάνω από Εσωτερική Περιφερειακή και Κλάδους 4 και 9		1.550	Δ=1 Κ=1	220	1	18.530	1.090	1.640	21.260
	6	Τεχνικό Κλάδου 5 πάνω από Εσωτερική Περιφερειακή και Κλάδο 4		1.650	Δ=1 Κ=1	136	1	11.450	1.130	1.700	14.280
	7	Τεχνικό Κλάδου 6 πάνω από τον Κλάδο 4		500	Δ=1 Κ=1	90	1	7.580	550	830	8.960
	8	Τεχνικό Κλάδου 10 πάνω από Εσωτερική Περιφερειακή και Κλάδους 1, 2, 3 και 4		1.600	Δ=1 Κ=1	140	1	11.790	1.110	1.670	14.570
	9	Τεχνικό Κλάδου 12 κάτω από Εσωτερική Περιφερειακή και Κλάδους 3, 4, 5 και 6		1.300	Δ=1 Κ=1	110	1	9.260	980	1.470	11.710
	10	Επέκταση υφιστάμενης Κάτω Διάβασης Κλάδου 13 κάτω από Κλάδους 6 και 12		530	Δ=1 Κ=1	80	1	6.740	570	860	8.170
	11	Κοιλαδογέφυρα δύο κλάδων		14.480	Δ=1 Κ=1	560	1	47.160	4.170	6.260	57.590
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>						2.476	11	208.500	24.590	36.910	<b>270.000</b>

\* σε περίπτωση που το στάδιο Ι έχει εκπονηθεί από άλλο Μελετητή, η αμοιβή του αφαιρείται από την παρούσα σύμβαση

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ελένη Σακουμπέντα  
Πολιτικός Μηχανικός  
Διεύθυνσης Μελετών

Χαρίσης Κέκης  
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
με την 577/4/22-01-2009 απόφαση του  
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής  
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

---

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

---

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων