


4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



«Εκπόνηση των οριστικών μελετών δέκα (10) τεχνικών στο 2ο υποτμήμα "Λύρα – Κορνοφωλιά - Μάνδρα" από χ.θ. 17+650 έως χ.θ. 42+500 περίπου, στο νότιο τμήμα του Κάθετου Άξονα 80 "Αρδάνιο-Ορμένιο" Κωδ. Αναφοράς 4173»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ - ΜΑΝΔΡΑ" ΑΠΟ Χ.Θ. 17+650 ΕΩΣ Χ.Θ. 42+500 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 80 "ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ"

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ) τκ = 1,108	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)	
Α) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ						
A.T.1	A/Δ στον A/Κ Λύρας στη Χ.Θ. 18+571,05	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	68.365,00	68.365,00
A.T.2	Κ/Δ οδού 7 στη Χ.Θ. 20+445	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	18.865,00	18.865,00
A.T.3	Κ/Δ παράπλευρης οδού SRL13 στη Χ.Θ. 22+000	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	18.865,00	18.865,00
A.T.4	Κ/Δ οδού 8 προς στρατόπεδο στη Χ.Θ. 23+520,03	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	27.225,00	27.225,00
A.T.5	A/Δ στον A/Κ Δαδιάς στη Χ.Θ. 24+818,22	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	74.530,00	74.530,00
A.T.6	Γέφυρα παράπλευρης οδού SRR15 στη Χ.Θ. 25+080	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	35.795,00	35.795,00
A.T.7	A/Δ παράπλευρης οδού SRR6 στη Χ.Θ. 25+500	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5, ΤΕΧ6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	47.133,00	47.133,00
A.T.8	Κ/Δ Κάθετης Οδού 10 (A/Κ Κορνοφωλιάς) στη Χ.Θ. 26+703,75	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5, ΤΕΧ6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	21.209,00	21.209,00
A.T.9	Γέφυρα Καμηλοπόταμου στη Χ.Θ. 26+901,00	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	68.409,00	68.409,00
A.T.10	Κ/Δ Κάθετης οδού 11 (παράκαμψη Κορνοφωλιάς) στη Χ.Θ. 28+545,97	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ6Α	τεμάχιο	1,00	19.604,00	19.604,00
ΣΥΝΟΛΟ						400.000

Σημείωση : τκ = 1,108

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙΝΟΜΟΥ 3316/05
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 80. Τ. ΛΥΡΑ - ΚΟΡΝΟΦΑΛΙΑ ΤΟΥ Β' ΥΠΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΛΥΡΑ-ΜΑΝΔΡΑ) ΤΟΥ ΚΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ 80 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ

Α/Α	Ονομασία Τεχνικού	Χιλιόμετρα	Μήκος (μ)	Πλάτος (μ)	Εμβαδόν (μ ²)	Κόστος ανά μ ²	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	Δυναμικός αντιστοιχικός έλεγχος	Α (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης	Αμοιβή οριστικής μελέτης +ΣΑΥ/ΦΑΥ	Στρογγυλοποίηση
1	Α/Δ στον Α/Κ Λύρας	18+571,05	28,00	18,30	1,080	1,465	1.581.760,50	Δ	1,5	37	3,28	1,50	89.676,56	67.257,42		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						64.670,59		0,4	8	1,55			1.110,65	68.368,07	68.365,00
2	Κ/Δ οδού 7	20+445	15,50	11,00	501	1,450	725.725,00	Γ	0,95	32	2,94	1,00	24.586,26	18.439,70		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						17.730,48		0,4	8	2,18			428,27	18.867,97	18.865,00
3	Κ/Δ παράπλευρης οδού SRL13	22+000	15,50	11,00	501	1,450	725.725,00	Γ	0,95	32	2,94	1,00	24.586,26	18.439,70		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						17.730,48		0,4	8	2,18			428,27	18.867,97	18.865,00
4	Κ/Δ οδού 8 προς στρατόπεδο	23+520,03	17,00	16,00	352	1,422	500.544,00	Δ	1,5	37	4,11	1,50	35.558,91	26.669,18		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						25.643,44		0,4	8	1,97			559,73	27.228,92	27.225,00
5	Α/Δ στον Α/Κ Διότις	24+816,22	33,00	18,55	1,187	1,480	1.757.056,00	Δ	1,5	37	3,22	1,50	97.792,56	73.344,42		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						70.523,48		0,4	8	1,52			1.187,73	74.532,15	74.530,00
6	Γέφυρα παράπλευρης οδού SRR15	25+080	40,00	10,40	468	1,515	709.020,00	Δ	1,5	37	3,82	1,50	46.815,13	35.111,35		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						33.760,91		0,4	8	1,83			684,55	35.795,90	35.795,00
7	Α/Δ παράπλευρης οδού SRR6	25+500	22,00	12,00	636	1,450	922.200,00	Δ	1,5	37	3,63	1,50	57.862,35	46.289,88		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						44.509,50		0,4	8	1,71			843,31	47.133,20	47.133,00
8	Κ/Δ Κάθετης Οδού 10 (Α/Κ Κορνοφάλης)	26+703,75	18,00	12,00	581	1,450	842.160,00	Γ	0,95	32	2,85	1,00	27.657,48	20.743,11		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						19.945,30		0,4	8	2,11			466,30	21.209,41	21.209,00
9	Γέφυρα Καμπυλωτή οδού	26+901	38,20	24,00	1,061	1,492	1.582.713,60	Δ	1,5	37	3,28	1,50	89.730,59	67.297,94		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						64.709,56		0,4	8	1,55			1.111,32	68.409,27	68.409,00
10	Κ/Δ Κάθετης Οδού 11 (παράπλευρη Κορνοφάλης)	28+545,97	17,70	11,50	526	1,450	762.047,50	Γ	0,95	32	2,91	1,00	25.553,37	19.165,03		
	ΣΑΥ-ΦΑΥ						18.427,91		0,4	8	2,15			438,99	19.604,01	19.604,00
													ΣΥΝΟΛΟ		400.016,85	400.000,00

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ουρανία Κουρουμλή Arend
Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνσης Μελετών

Χαρίσης Κέκης
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με τις 572/7/12-12-08 και 3309/22-01-09
αποφάσεις του Δ.Σ και της Δ.Ε αντίστοιχα
της ΕΟΑΕ.

Δημήτριος Τσιαπραλής
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων