


4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Εκπόνηση των οριστικών μελετών των τεχνικών - γεφυρών
i) Γέφυρας περί τη χ.θ. 8+250 της οδού Κ11-Θέρμη-Γαλάτιστα
και ii) Κάτω Διάβασης, περί τη χ.θ. 21+400, στην περιοχή
του ανισόπεδου κόμβου Γαλάτιστας του 2ου τμήματος από
χ.θ. 14+000 έως χ.θ. 23+600 (59.3.2) της Εξωτερικής
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με
την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
(άξονας 59)**

Κωδικός Αναφοράς 4204»

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ Γ2.2 ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
Α) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ					
A.T.1	ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ Κ11 - ΘΕΡΜΗ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΣΤΗ Χ.Θ. 8+250	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	347.000
A.T.2	ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Κ.Ο. 6 & ΚΛΑΔΟΥ G2 Α/Κ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 21+400	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	90.000
ΣΥΝΟΛΟ					437.000

Σημείωση : τκ = 1,108

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05

2ο ΤΜΗΜΑ από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιόμετρ.	Εμβαδόν (μ ²)	Κόστος ανά μ ²	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	A (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις	Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ	Αμοιβή μελέτης αποχ.ετ.	Αμοιβή μελέτης	Στρογγυλοποίηση	
1	ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ Κ11 - ΘΕΡΜΗ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ	T2 A11	8+250	5.500	1.619	8.901.750,00	Δ	1,5	37	2,50	246.578,48	336.579,62					
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	323.634,25		0,4	8	1,07			3.836,88				
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος										8.794,20			6.595,65	347.012,15	347.000	
2	ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Κ.Ο. 6 & ΚΛΑΔΟΥ G2 Α/Κ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ	ΚΔ3.2	21+400	2.314	1.450	3.355.300,00	Δ	1,5	37	2,88	107.068,97	89.081,38					
	ΣΑΥ-ΦΑΥ				αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	85.655,17		0,4	8	1,44			1.366,65		90.448,02	90.000	
															ΣΥΝΟΛΟ	437.000	

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Όλγα Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνσης Μελετών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μιχαήλ Τσιώτας
Αναπληρωτής Διευθυντής
Συντονιστής Μελετών Εξωτ. Περιφ.
Οδού Θεσσαλονίκης

Χαρίσης Κέκης
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την 581/1/09-03-2009 απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων