

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Εκπόνηση οριστικών μελετών τεχνικών - γεφυρών Α/Κ
Γηροκομείου του 1ου τμήματος (59.3.1) από Χ.Θ. 0+000 έως
Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού
Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία οδό και
με τον Αερολιμένα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (άξονας 59) –
Κωδικός Αναφοράς 4414»**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 4 Κ/Δ ΤΟΥ 1ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (59.3.1) ΑΠΟ Χ.Θ.
0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 14+000 ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
A) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ					
A.T.1	Γέφυρα Κλάδου 1 Α/Κ Γηροκομείου	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	256.600
A.T.2	Γέφυρα Κλάδου 2 Α/Κ Γηροκομείου	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	176.450
A.T.3	Κάτω Διάβαση κλάδου 4 Α/Κ Γηροκομείου	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	33.500
A.T.4	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 4 κάτω από το συνδετήριο κλάδο Γηροκομείου	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	33.200
A.T.5	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 1 περί τη Χ.Θ. 1+190 της αρτηρίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	69.800
A.T.6	Κάτω Διάβαση κλάδου 3 περί τη Χ.Θ. 1+270 της αρτηρίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	55.400
A.T.7	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 2 περί τη Χ.Θ. 2+100 της αρτηρίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	38.850
A.T.8	Κάτω Διάβαση κάθετης οδού 4 του περί τη Χ.Θ. 2+730 της αρτηρίας	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΓΕΝ. 6Α & ΥΔΡ. 2Α (2.3)	τεμάχιο	1,00	36.200
ΣΥΝΟΛΟ					700.000

Σημείωση : τκ = 1,13

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 4 Κ/Δ ΤΟΥ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (59.3.1) από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α/Α	Ονομασία Τεχνικού	Κωδική ονομασία	Χιλιόμετρ.	Εμβαδόν (μ ²)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Αμοιβή οριστικής μελέτης / αυξομειώσεις (άρθρο ΤΕΧ. 6Α)	Αμοιβή ΣΑΥ ΦΑΥ	Αμοιβή μελέτης αποχέτ.	Αμοιβή μελέτης	Στρογγυλοποίηση
1	Γέφυρα Κλάδου 1 Α/Κ Γηροκομείου	T1 A5	0+600	3.832	6.050.280,58	246.371,54				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ			αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	236.895,71		3.078,46			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					9.545,60		7.159,20	256.609,20	256.600
2	Γέφυρα Κλάδου 2 Α/Κ Γηροκομείου	T2 A5	0+350	2.645	3.884.779,29	168.976,59				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ			αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	162.477,49		2.294,99			
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος					6.913,67		5.185,25	176.456,84	176.450
3	Κάτω Διάβαση κλάδου 4 Α/Κ Γηροκομείου	ΚΔ1 A5	0+813	937	1.359.012,50	32.836,61				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ			αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	31.573,67		667,18		33.503,80	33.500
4	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 4 κάτω από το συνδετήριο κλάδο Γηροκομείου	ΚΔ2 A5	2+265	929	1.346.760,00	32.540,57				
	ΣΑΥ-ΦΑΥ			αμοιβή ορ. μελέτης * β/100	31.289,01		664,70		33.205,27	33.200
5	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 1	ΚΔ1 ΑΚ4	1+190	2.354	1.450	3.413.300,00	68.673,63			
	ΣΑΥ-ΦΑΥ			αμοιβή ορ. μελέτης * β/100		66.032,34		1.156,56	69.830,19	69.800,00
6	Κάτω Διάβαση κλάδου 3	ΚΔ2 ΑΚ4	1+270	1.768	1.450	2.563.600,00	54.470,39			
	ΣΑΥ-ΦΑΥ			αμοιβή ορ. μελέτης * β/100		52.375,37		976,54	55.446,93	55.400,00
7	Κάτω Διάβαση παράπλευρης οδού 2	ΚΔ3 ΑΚ4	2+100	1.133	1.450	1.642.850,00	38.150,18			
	ΣΑΥ-ΦΑΥ			αμοιβή ορ. μελέτης * β/100		36.682,87		746,13	38.896,31	38.850,00
8	Κάτω Διάβαση κάθετης οδού 4	ΚΔ4 ΑΚ4	2+730	1.034	1.450	1.499.300,00	35.521,46			
	ΣΑΥ-ΦΑΥ			αμοιβή ορ. μελέτης * β/100		34.155,25		710,16	36.231,62	36.200,00
									ΣΥΝΟΛΟ	700.000

Παραδοχές

- 1) Για τα τεχνικά T1 και T2, τα στοιχεία δόθηκαν από το μελετητή της προκαταρκτικής μελέτης τους.
- 2) Για τις Κ/Δ, τα στοιχεία προέρχονται από την οριζοντιογραφία της ορ. μελέτης οδοποιίας (αρ. κ. 5931_49)

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Όλγα Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός
Διεύθυνσης Μελετών

Μιχαήλ Τσιτώτας
Αναπληρωτής Διευθυντής
Συντονιστής Μελετών Εξωτ. Περιφ.
Οδού Θεσσαλονίκης

Χαρίσης Κέκης
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την 590/4/26.05.09 απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΟΑΕ

Δημήτριος Τσιαπραλής
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων