


## 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ



**«Έκπόνηση των οριστικών μελετών τριών τεχνικών στις Χ.Θ. 0+167, 1+805 και 3+236 του τμήματος 78.2 “Ανατολικός Δακτύλιος Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης” και ενός τεχνικού στη Χ.Θ. 2+085 του τμήματος 78.3 “Δυτικός Δακτύλιος Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης”  
Κωδ. Αναφοράς 4171»**

**ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009**

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Χ.Θ. 0+167, 1+805 3+236 ΤΟΥ ΤΜΗΜ. 78.2 “ΑΝΑΤΟΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ” ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ. 2+085 ΤΟΥ ΤΜΗΜ. 78.3 “ΔΥΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΥ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ”**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ) τκ = 1,108	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
<b>Α) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ</b>						
Α.Τ.1	Γέφυρα Γ1 στη Χ.Θ. 0+167,21 του τμήματος 78.2	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΥΔΡ.2 & ΓΕΝ.6Α	τεμάχιο	1,00	46.070,00	46.070,00
Α.Τ.2	Γέφυρα Γ2 στη Χ.Θ. 1+804 έως 2+030 του τμήματος 78.2	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΥΔΡ.2 & ΓΕΝ.6Α	τεμάχιο	1,00	199.620,00	199.620,00
Α.Τ.3	Γέφυρα Γ3 στη Χ.Θ. 3+236 έως 3+495 του τμήματος 78.2	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ.6Α, ΤΕΧ.7, ΥΔΡ.2 & ΓΕΝ.6Α	τεμάχιο	1,00	168.850,00	168.850,00
Α.Τ.4	Οχετός στο ρέμα Βανικιώτη στη Χ.Θ. 2+085,68 του τμήματος 78.3	ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α, ΤΕΧ. 6Α, ΤΕΧ.7 & ΓΕΝ.6Α	τεμάχιο	1,00	11.380,00	11.380,00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 78.2 ΚΑΙ 78.3 ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/2005 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 78

Α/Α	Όνομασία Τεχνικού	Χιλιόμετρ.	Μήκος (μ)	Πλάτος (μ)	Εμβαδόν (μ <sup>2</sup> )	Κόστος ανά μ <sup>2</sup>	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατ. Τεχνικού	κ	μ	β	Α (ευρώ)	Α με δυναμική	Αμοιβή οριστικής μελέτης	Αμοιβή ΣΔΥ-ΦΑΥ	Αμοιβή εγχ. συντηρ.	Αμοιβή μελέτης αποχέτ.	Συν. αμοιβή μελέτης	Στρογγυλοποίηση	
1	Οχετός ρέματος Βανικιάσι	2+085.68	76.33	10.00	763	1.100	839.630,00	B	0,9	17	1,91	17.768,92	17.768,92	10.661,35	295,32	428,45		11.383,13	11.380,00	
							αμοιβή ορ. μελέτης * β/100							10.661,35				11.383,13		
	εγχειρίδιο συντήρησης						10.661,35													
							4% της αμοιβής ορ. μελέτης													
2	Γέφυρα Γ1	0+167.21	38.85	9,00	350	1.408	492.447,06	Δ	1,5	37	4,12	22.480,01	33.720,02	20.232,01						
							αμοιβή ορ. μελέτης * β/100							40.464,02						
	ΣΔΥ-ΦΑΥ						40.464,02							941,52						
							4% της αμοιβής ορ. μελέτης													
	εγχειρίδιο συντήρησης						40.464,02							1.618,56						
							Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος						2.541,93							1.525,16						
							Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													
3	Γέφυρα Γ3	3+236 ~3+495	263.21	15,00	3.948	1.486	5.866.319,20	Δ	1,5	37	2,65	172.246,86	258.370,30	155.022,18						
							αμοιβή ορ. μελέτης * β/100							155.022,18						
	ΣΔΥ-ΦΑΥ						155.022,18							2.164,23						
							4% της αμοιβής ορ. μελέτης													
	εγχειρίδιο συντήρησης						155.022,18							6.200,89						
							Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος						9.101,33							5.460,80						
							Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													
4	Γέφυρα Γ2	1+804 ~2+030	230.20	9,00	2.072	1.483	3.073.463,51	Δ	1,5	37	2,93	99.778,15	149.667,22	89.800,33						
							αμοιβή ορ. μελέτης * β/100							3.073.463,51						
	ΣΔΥ-ΦΑΥ						3.073.463,51							89.800,33						
							4% της αμοιβής ορ. μελέτης													
	εγχειρίδιο συντήρησης						179.600,67							2.845,66						
							Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος						179.600,67							7.184,03						
							Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος						8.323,51							4.994,11						
							Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													
	Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος						8.323,51							4.994,11						
							Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος													
																		ΙΜΕΛΕΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ	
																		425.924	425.920	

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ουρανία Κουρουμλή Arend  
Πολιτικός Μηχανικός  
Διεύθυνσης Μελετών

Χαρίσης Κέκης  
Διευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
με τις 572/6/12-12-08 και 3310/22-01-09  
αποφάσεις του Δ.Σ και της Δ.Ε αντίστοιχα  
της ΕΟΑΕ.

Δημήτριος Τσιαπραλής  
Διευθυντής Συμβάσεων

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

---

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

---

Χρίστος Μπλάντας  
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων