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ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ 
(ευρώ)

ΣΤΡΟΓΓΥ- 
ΛΟΠΟΙΗΣΗ

Α. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α.Τ.1

Μελέτη αξιολόγησης και αποτίμησης 
δομικής και λειτουργικής επάρκειας 
υφιστάμενης γέφυρας

ΤΕΧ 2, ΤΕΧ 3, 
ΤΕΧ 5 & ΤΕΧ 6 

τεμ. 1 68.815,96 68.815,96 68.816,00

Έκθεση τεκμηρίωσης ληπτέων ενεργειών 
για:

Α.Τ.2 2 επιστήμονες εμπειρίας έως 10 έτη ημέρα 10 736,20 7.362,00 7.362,00
Α.Τ.3 2 επιστήμονες εμπειρίας από 10 - 20 έτη ημέρα 12 1.104,30 13.251,60 13.251,60
Α.Τ.4 1 επιστήμονας εμπειρίας άνω των 20 ετών ημέρα 9 736,20 6.625,80 6.625,80

Σύνολο εργασιών Έκθεσης Τεκμηρίωσης 27.239,40
Σύνολο μελέτης υφιστάμενης γέφυρας 96.055,40

     ΕΛΕΓΧΟΙ
Α.Τ.5 Επιπέδωση βάσεων ΓΤΕ 2.77 τεμ. 30 12,27 368,10 368,00
Α.Τ.6 Αποκοπή και έλεγχος αντοχής ΓΤΕ 2.78 τεμ. 30 41,72 1.251,54 1.252,00
Α.Τ.7 Έλεγχος με κρουσίμετρο ΓΤΕ 2.81 τεμ. 100 9,82 981,60 982,00
Α.Τ.8 Έλεγχος με υπερήχους ΓΤΕ 2.82 τεμ. 60 26,99 1.619,64 1.620,00
Α.Τ.9 Οδική μεταφορά οργάνων/προσωπικού ΓΤΕ 1.52 τεμ. 1 907,98 907,98 908,00
Α.Τ.10 pH ΓΤΕ 2.58 τεμ. 90 18,41 1.656,45 1.656,00
Α.Τ.11 Περιεκτικότητα σε χλωριόντα ΓΤΕ 2.57 τεμ. 90 44,17 3.975,48 3.975,00
Α.Τ.12 Περιεκτικότητα σε Θειικά ΓΤΕ 2.56 τεμ. 60 58,90 3.533,76 3.534,00

Α.Τ.13
Aποκαλύψεις τενόντων και συρμάτων 
προέντασης με ειδικό εξοπλισμό τεμ. 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Α.Τ.14 Κόστος ενοικίασης μέσων πρόσβασης ημέρες 6 1.100,00 6.600,00 6.600,00
Α.Τ.15 Ανίχνευση οπλισμού προέντασης τεμ. 1 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Σύνολο ελέγχων υφιστάμενης γέφυρας 30.895,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 126.950,40

Β. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

A.T.16
Προγραμματισμός και επίβλεψη 
γεωτεχνικών ερευνών 

ΓΜΕ.1 m 90 23,31 2.098,17 2.098,17

A.T.17 Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών ΓΜΕ.1 m 90 69,94 6.294,51 6.294,51

A.T.18
Γεωτεχνική γνωμάτευσης επάρκειας 
υφιστάμενης θεμελίωσης Αμοιβή για δύο 
(2) επιστήμονες εμπειρίας 10 - 20 έτη

ΓΕN.4 ημέρα 10 1104,30 11.043,00 11.043,00

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 19.435,68

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α.Τ.19 Τριγωνισμοί ΤΟΠ.2 &3 τεμ. 2 79,76 159,51 159,51

Α.Τ.20 Πολυγωνομετρίες ΤΟΠ.3 &1β τεμ. 12 79,76 957,06 957,06

Α.Τ.21 Πολυγωνομετρίες (μόνιμη σήμανση) ΤΟΠ.3 &2 τεμ. 4 30,68 122,70 122,70

Α.Τ.22

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις 
δομημένων εκτάσεων ΤΟΠ.6 & 2.1 στρέμμα 18 196,32 3.533,76 3.533,76

Α.Τ.23

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις 
δομημένων εκτάσεων ΤΟΠ.6 & 3.1 στρέμμα 2,7 39,26 106,01 106,01

Α.Τ.24 Βυθομετρήσεις ΤΟΠ.7 & 3.1 στρέμμα 6 71,17 427,00 427,00

5.306,04
Δ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ1. ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Α.Τ.25 Οριστική μελέτη Οδοποιίας ΟΔΟ.1 & ΟΔΟ.3 χλμ 0,36 21.384,33 7.698,36 7.698,36
Α.Τ.26 ΣΑΥ - ΦΑΥ μελετών οδοποίας ΓΕΝ.6 τεμ 1 212,81 212,81 212,81

Συνολικό άθροισμα μελετών (1) 7.911,17 7.911,17

Α.Τ.27 Μελέτη Σήμανσης-Ασφάλισης ΟΔΟ.4 χλμ 0,36 3732,53 1.343,71 1.343,71

Α.Τ.28 ΣΑΥ ΦΑΥ μελετών Σήμανσης - Ασφάλισης ΓΕΝ.6 τεμ 1 78,17 78,17 78,17

Συνολικό άθροισμα μελετών (2) 1.421,88 1.421,88

9.333,05
Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α.Τ.29
Οριστική μελέτη αποχέτευσης προσβάσεων 
γέφυρας

ΥΔΡ.2.1  &      
ΥΔΡ. 1 χλμ 0,15 16.888,05 2.533,21 2.533,21

Α.Τ.30 ΣΑΥ-ΦΑΥ οριστικών μελετών αποχέτευσης ΓΕΝ.6 τεμ 1 121,53 121,53 121,53

2.654,74
ΣT. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Α.Τ.31 Οριστική μελέτη Οδοφωτισμού γέφυρας ΟΔΟ 9 χλμ. 1 3779,16 3.779,16 3.779,00

Α.Τ.32 ΣΑΥ-ΦΑΥ οριστικής  μελετών αποχέτευσης ΓΕΝ.6 τεμ 1 161,16 161,16 161,00

3.940,32 3.940,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 167.619,91

25.142,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 192.762,90

Σημειώσεις Ο συντάξας
1 Πρβλ. Αρθρο 53, παρ. 8α του Ν. 4412/2016 Ο. Κουρουμλή -Arend
2 τκ= 1,227

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                                                                                                                               
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΔΟΥ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ"

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (1) + (2)

ΓΕΝ 4

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%  1

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Δ2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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ΒΑΘΡΑ: τκ = 1.227
α)  σε 3 βάθρα με μόνιμη διαβροχή: 3 καρότα  ανά βάθρο, 2 καρότα  από το σώμα του βάθρου και 1 καρότο από την κεφαλοδοκό έδρασης

β) 1 υψηλό βάθρο  (προς το τέλος της γέφυρας, προς Ξάνθη):  3 καρότα, όπως α)

γ)  1 βάθρο στην αρχή της γέφυρας: 3 καρότα, όπως α) Σύνολο: 15 πυρήνες
ΦΟΡΕΑΣ: 

3 καρότα/ άνοιγμα, έκαστο από διαφορετική δοκό σε ειδικές θέσεις καθ’  υπόδειξη –οριζόντια πυρηνοληψία) σε συνολικά 5 ανοίγματα.           Σύνολο: 15 πυρήνες 

ΑΡΘΡΟ Πλήθος
Τιμή 

Μονάδος (€)
Κόστος (€)

ΓΤΕ 2.77 30 10 300

ΓΤΕ 2.78 30 34 1.020

ΓΤΕ 2.81
2 x 30 + 

2x20 =100
8 800

ΓΤΕ 2.82 30+30 = 60 22 1.320

ΓΤΕ 1.52 1
200 + (2,7 x 

Τ***)
740

***   Τ = 200χλμ.

i) Κόστος αποκαλύψεων με ειδικό εξοπλισμό 3.000  €

ii) Κόστος ενοικίασης μέσων πρόσβασης: 6.600  €

ii) Κόστος ανίχνευσης οπλισμού προέντασης 7.000  €

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ Πλήθος
Τιμή 

Μονάδος (€)
Κόστος (€)

ΓΤΕ 2.58 
2 x 30 + 30 

=90
15 1.350

ΓΤΕ 2.57
2 x 30 + 30 

=90
36 3.240

ΓΤΕ 2.56 2 x 30 =60 48 2.880

30.894,55
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 4.634,18

35.528,73

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ

Περιγραφή εργασίας

Επιπέδωση βάσεων δοκιμίου 

Αποκοπή και έλεγχος αντοχής

Έλεγχος με κρουσίμετρο (10 μετρήσεις/ θέση)*

Έλεγχος με υπερήχους **

Οδική μεταφορά οργάνων/προσωπικού

* Ο έλεγχος με κρουσίμετρο θα διενεργηθεί στις θέσεις πυρηνοληψίας και στην αντίστοιχη πίσω πλευρά του δομικού στοιχείου (βάθρα/ δοκοί φορέα), καθώς και σε 3    επιπλέον βάθρα και 
κεφαλοδοκούς βάθρων 

**Ο έλεγχος με υπερήχους θα διενεργηθεί στις θέσεις πυρηνοληψίας (βάθρα/δοκοί) και σε 3  επιπλέον βάθρα και κεφαλοδοκούς βάθρων. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ 

Αποκαλύψεις τενόντων (με μετένταση): 3 θέσεις σε 3 διαφορετικές δοκούς ανά  άνοιγμα, συνολικά σε 5 ανοίγματα.  Δειγματοληψία επικάλυψης και ενέματος. 

6 ημέρες x 1.100 =

Περιεκτικότητα σε χλωριόντα

Περιεκτικότητα σε θειϊκά

Ο. ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ-AREND

Οι έλεγχοι στα δοκίμια θα γίνουν σε 2 βάθη, ήτοι από 0 -3cm και από 4 – 7cm.  

Έλεγχος

pH

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
15% Απρόβλεπτα: 

ΣΥΝΟΛΟ
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τκ = 1,227

Α/Α
Ονομασία 
Τεχνικού

Μήκος
(μ)

Πλάτος
(μ)

Εμβαδόν

(μ2)
Havg Lmax

Κόστος 

ανά μ2
Προϋπολ.

(ευρώ)
Κατηγ. 

Τεχνικού
κ μ β

Δυναμ. 
αντισει-
σμικός 
έλεγχος

A
(ευρώ)

Αμοιβή 
ελέγχου/αξιολόγηση

ς/αποτίμησης 
υφισταμένης 

γέφυρας   

1
Υφιστάμενη  
Γέφυρα 
ΚΑΒΑΛΑΣ

250 9,00 2.286 6,00 17,00 1.410 3.223.260 Δ 1,5 37 2,90 1,50 172.040

68.815,96

Αρθρο ΓΕΝ 4:

300 *τκ

450 *τκ

600 *τκ

Ημέρες Άτομα

10 2

12 2

9 1

96.055,36

14.408,30

110.463,66

Ο. ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ-AREND

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Αμοιβή ελέγχου δομικής 
επάρκειας (άρθρο 6.13)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΗΠΤΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ/ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων αν'αλογα με το χρόνο απασχόλησης

Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη
Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 
έτη
Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης από 20 έτη

Αμοιβή (€)

15% Απρόβλεπτα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 
27.239,40

2

Αμοιβή κατά ΓΕΝ 4:
6625,8

Χρόνος απασχόλησης επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη

Χρόνος απασχόλησης επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη

Χρόνος απασχόλησης επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης από 20 έτη

13251,6

7.362,00
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AT1 Προγραμματισμός και επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών ΓΜΕ.1 m 90 19,00 1.710,00

AT2 Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών ΓΜΕ.1 m 90 57,00 5.130,00

AT3
Γεωτεχνική γνωμάτευση επάρκειας υφιστάμενης θεμελίωσης 
& ευστάθειας τεχνητού πρανούς - Αμοιβή για δύο (2) 
επιστήμονες εμπειρίας 10 - 20 έτη

ΓΜΕ.2 (ΓΕΝ .4) ημέρα 10 900,00 9.000,00

 15.840,00

19.435,68

Απρόβλεπτα 15%: 2.915,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 22.351,03

Συντάχθηκε

Δημήτρης Σαρηγιάννης

Δρ. Πολ. Μηχανικός

Σύνολο με αναθεώρηση: ΓΕΝ.3: Συντελεστής τκ=1,227

A. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Υπουργικές αποφάσεις ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β' 2519/20.07.17) και ΔΝΣγ/οικ56023/ΦΝ 466/02.08.17 (ΦΕΚ 2724/03.08.17)

σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

τκ = 1,227

Α.Τ. Άρθρο 
Κανονισμού 
Προεκτιμώμε

νων 
Αμοιβών

Τίλος Άρθρου Ένδειξη Εργασιών Είδος 
Μονάδας

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος

Αναπροσα
ρμοσμένη 

τιμή 
μονάδος

Δαπάνη 
(€)

1
Άρθρο ΤΟΠ.2 

§3
Τριγωνισμοί

Αναγνώριση τριγωνομετρικών σημείων και χρήση για εξάρτηση 
πολυγωνομετρικού δικτύου.

τεμάχιο 2 65 79,76 159,51

2
Άρθρο ΤΟΠ.3 

§1β
Εγκατάσταση πολυγωνομετρικών εντός κατοικημένων 
περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας.

τεμάχιο 12 65 79,76 957,06

3
Άρθρο ΤΟΠ.3 

§2
Μόνιμη σήμανση πολυγωνικών. τεμάχιο 4 25 30,68 122,70

4
Άρθρο ΤΟΠ.6 

§2.1 
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις πυκνοδομημένων  
εκτάσεων, κλίμακα 1:200.

στρέμμα 18 160 196,32 3.533,76

5
Άρθρο ΤΟΠ.6

§3.1
Προσαύξηση 20% για κλίση εδάφους 10-40% στρέμμα 2,7 32 39,26 106,01

6
Άρθρο ΤΟΠ.7 

§1
Βυθομετρήσεις Βυθομετρική αποτύπωση 0-3 μ., κλίμακα 1:500 στρέμμα 6 58 71,17 427,00

5.306,04

795,91

6.101,94

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Αποκατάσταση Γέφυρας Καβάλας

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Πολυγωνομετρίες

Επίγειες 
τοπογραφικές 
αποτυπώσεις 
Δομημένων 
εκτάσεων

Σύνολο=

Χρήστος Καραγιώργης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Άθροισμα=

Απρόβλεπτα 15%=
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1/4/2020

ΓΙΙΙ διαχωρ. 0,36 10.000 1,30 1,50 1,30 1,227 1,25 A=10000*π*ρ*σ*Τκ 38.880,56 0,36 13.997,00 0,0% 15,0% 40,0% 0,00 2.099,55 5.598,80 7.698,35

7.698,35

212,81

5.598,80 7.911,17

0,4 1.186,67

8 9.097,84

1,227

Ο συντάκτης

2,96531481

0,03097859
ΚΛΗΜΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

212,81ΑΜΟΙΒΗ =

μ=

τκ (2020)=

(Σ Αi/175*τκ)^(1/3)

β=

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Π Ι Ν Α Κ Ι Ο   Α Μ Ο Ι Β Η Σ  ( βάσει νόμου  4412/2016)

Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών - ΦΕΚ 2519/ 20-7-2017

ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ- ΦΑΥ

Αμοιβή (€)

Συν/τής  
Σταδίου 

Οριστικής 
μελέτης

Τύπος υπολογισμού
Συν/τής 
Σταδίου 

ΠΜΑ
σ τκ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (€)

Συνολική 
αμοιβή (€)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Αμοιβή ανά 
χλμ Α (€)

Μήκος οδού 
(χλμ)

Αμοιβή 
παραλειπ. 

Προμελέτης (€)

Αμοιβή 
Οριστικής 

Μελέτης (€)

Αμοιβή 
ΠΜΑ (€)

Συν/στής 
προσαύξησ

ης 25%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ρ

ΣΑΥ ΦΑΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Συν/τής  
Σταδίου 

Προμελέτης

A=ΣΑi*β*τκ

ΣΑi=

κ=

Κατηγορία οδού
Ισοδύναμο 

Μήκος (χλμ) 
Αστικός 
Συν/στής

π
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΙΙΙ 
διαχωρ.

0,36 1.800 1,30 1,30 1,227 1 A=1800*π*σ*Τκ 3.732,53 1.343,71 15,0% 55,0% 30,0% 201,56 739,04 403,11 1.343,71

1.343,71

1.343,71 78,17

0,4 1.421,88

8 213,28

1,227 1.635,17

1,842784514 Ο συντάκτης

0,047412564

78,17 ΚΛΗΜΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(Σ Αi/175*τκ)^(1/3)

β=

ΑΜΟΙΒΗ =

ΣΑi=

κ=

μ=

τκ (2020)=

ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ- ΦΑΥ

A=ΣΑi*β*τκ

Συνολική αμοιβή 
(€)

Τύπος 
υπολογισμού

Αμοιβή ανά χλμ Α 
(€)

Αμοιβή  
Μελέτης 

Ασφάλισης
(€)

Αμοιβή 
Μελέτης 
Κατακόρ 

Σήμανσης 
(€)

Συν/στης 
προσαύξησης 

25%

Συντελεστή
ς Μελέτης 
Κατακορ 

Σήμανσης

Π Ι Ν Α Κ Ι Ο   Α Μ Ο Ι Β Η Σ  ( βάσει νόμου  4412/2016)

Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών - ΦΕΚ 2519/ 20-7-2017

1/4/2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΑΥ ΦΑΥ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κατηγορία 
οδού

π
Ισοδύναμο 

Μήκος 
(χλμ) 

Πολ/κός 
Συν/στής

Αμοιβή 
Μελέτης 

Οριζόντιας 
Σήμανσης 

(€)

Συντελεστής 
Μελέτης Οριζ 

Σήμανσης
σ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  

ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

Συντελεσ
τής 

Σταδίου 
Μελέτης 
Ασφάλισ

ης

τκ Αμοιβή (€)
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Ενιαία τιμή 
προεκτιμώμενης 

αμοιβής Α Αμοιβή μελέτης 

1 Οριστική μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης οδικού έργου 3.377,61 € 2.533,20 €
2 ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων αποχέτευσης οδικού έργου 121,53 € 121,53 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 2.654,74 €         
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 398,21 €            

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.052,95 €         

Ο συντάξας

Β. Βακαλόπουλος

Πολιτικός Μηχ/κός

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΔΟΥ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ
Συνοπτικός Πίνακας Προεκτιμώμενων Αμοιβών Υδραυλικών μελετών βάσει του Ν.4412/2016 
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Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης οδικών έργων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Α υπολογίζεται βάσει του Ν.4412/2016, κατά το άρθρο ΥΔΡ.2.1 και τον τύπο: 

Μήκος 
τμήματος

Συντελεστής 
κατηγορίας 

οδού
Συντελεστής 

μήκους

Συντελεστής 
περιοχής 

έργου

L β Κ1 Κ2 K3 ΝΔ ΝΑ Κ4 K4
(km) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) (€) (€) (€) (€) (€)

Προσβάσες γέφυρας ΥΔΡ.2.1 0,15 4500 1,45 1,50 1,5 0 1 0,23 1,00 1,227 ΝΑΙ 3.377,61 € 253,32 € 591,08 € 1.688,80 € 2.533,20 €

3.377,61 € 2.533,20 €

Παραδοχές υπολογισμού αμοιβής

1. Προεκτιμάται αμοιβή μελέτης αποχέτευσης για τις προσβάσεις στην οδογέφυρα μήκους 380 - 250 (γέφυρα) = 150μ. 

2. Δεν περιλαμβάνεται η μελέτη αποχέτευσης του καταστρώματος της γέφυρας η οποία θα εκπονηθεί στα πλαίσια της μελέτης του τεχνικού. 

Άρθρο 
Ν4412/2016

Συντελεστής δυσχέρειας 
έργου Αμοιβή οριστικής 

μελέτης

Παράλειψη 
σταδίου 

προμελέτης                          
(50% x 35%) x Aτκ

Παράλειψη 
σταδίου 

προκαταρκτικής 
μελέτης                         

(50% x 15%) x A

Ενιαία τιμή 
προεκτιμώμενης 

αμοιβής A

Στάδιο 
Οριστικής 
μελέτης                 
50% x A

Προσαύξηση 
25% για μελέτη 
διαρυθμίσεων/

προσθηκών

 *)*4*3*2*1*( LA 
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Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Α για την σύνταξη μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ υπολογίζεται βάσει του  Ν.4412/2016,
άρθρου ΓΕΝ.6 και τον τύπο: 

, όπου:

ΣAi : Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών 
β: Συντελεστής αμοιβής (%) οριζόμενος από τον τύπο: 

κ=0.40
μ=8.00

Άρθρο 
Ν4412/2016 κ μ τκ β

(-) (-) (-) (-)

ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων 
αποχέτευσης οδών ΓΕΝ. 6 0,4 8 1,227 3,91%2.533,20 € 121,53 €

ΑμοιβήΣAi
(ευρώ) (ευρώ)

  **iAA

3

*175 





iA
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1
τκ  (2020)                          = 1,227

1 Οδοφωτισμός Γέφυρας Καβάλας 2 4.400 5.398,80
Γέφυρα και προσβάσεις

Αμοιβή Προμελέτης (60%) 3.239,28

Αμοιβή Οριστικής Μελέτης (40%) 2.159,52

Αμοιβή απευθείας Οριστικής 
Μελέτης (70%) 3.779,16 €

Προεκτιμώμενη αμοιβή 
σύνταξης μελετών Η/Μ σε 
απευθείας στάδιο Οριστικής 
Μελέτης 3.779,16 €
Αμοιβή σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ 161,16 €
Συνολική προεκτιμώμενη 
αμοιβή μελετών Η/Μ 3.940,32 €
Απρόβλεπτα 15% 591,05 €
Συνολικό ποσό 4.531

Συνολική Προεκτιμώμενη 
Αμοιβή Μελέτης / Είδος 

Εγκατάστασης (€)

 Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης 
Οδοφωτισμού

5.398,80 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Περιγραφή Εργασιών 
Τύπος 
Οδού

Τιμή Προεκτιμώμενης Αμοιβής 
Μελέτης (Τ1) €/χλμ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

1) ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΔΟΥ ΓΙV ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ (ΤΥΠΟΣ ΟΔΟΥ 1, σε αντιστοιχία με την εκτίμηση της οδοποιίας)

Μήκος υπολογισμού αμοιβής (χλμ) μήκος μελέτης 380m, λαμβάνεται 1km ως ελάχιστο
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Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2020 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

 
Δημήτριος Σαρηγιάννης 

Υποδιευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης 
 
 
 
 

Ουρανία Κουρουμλή - Arend 
Διευθύντρια Μελετών 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Ουρανία Κουρουμλή - Arend 
Διευθύντρια Μελετών  

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με την 996Α/1/15.04.2020 απόφαση του 

Δ.Σ. της ΕΟΑΕ  
 
 
 

 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος  
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 
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