

6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
E-mail : Contracts@egnatia.gr
Δ/ση Συμβάσεων -ΕΣΗΔΗΣ
Αρμόδιος : Μ. Θάνου

Αρ. Πρωτ.: 108505
Κ.Ε.: P90/30.01/5986/301/ΜΘ/χθ/ID161273

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του Τεχνικού Αντικειμένου της Ανοικτής Διαδικασίας για την για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «**Εκπόνηση οριστικών γεωλογικών, γεωτεχνικών στατικών και υδραυλικών μελετών των τεχνικών C&C-1 στη Χ.Θ. 0+270 (υποτμήμα 2), C&C - Σ1 στη Χ.Θ. 0+290,49 (υποτμήμα 3) και της Σήραγγας Σ1 στη Χ.Θ. 0+399,91 - Χ.Θ. 0+630,74 (υποτμήμα 3) στο οδικό τμήμα “Παράκαμψη Ηγουμενίτσας (30.01)”, του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας οδού “Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα - Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας” - Κωδ. Αναφοράς 5986»**

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 108433/ID161165/08.02.2022 έγγραφο υποβολής διευκρινίσεων

Με το συνημμένο έγγραφο δίδονται οι διευκρινίσεις στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, από την προτεινόμενη, των εγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής & ανάθεσης, αρμόδια διεύθυνση.

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ

Συνημμένα

Το υπ' αριθμ. ID161184/340080/09-02-22 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Διεύθυνση Μελετών

K:\A3001\design\tenders\2021_AA_5986_geotexn_stat_ydr_tunnel_S1\Tefhi\Q_A\ID161273_Διαβιβαστικό QA_5986.docx
Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/2/α. 1

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ : Δ/ση Συμβάσεων
Τμήμα Συμβάσεων Μελετών –Υπηρεσιών-ΕΣΗΔΗΣ

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για την διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης «Εκπόνηση οριστικών γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών μελετών των τεχνικών C&C-1 στη Χ.Θ.0+270 (υποτομήμα 2), C&C-Σ1 στη Χ.Θ.0+290,49 (υποτομήμα 3) και της Σήραγγας Σ1 στη Χ.Θ.0+399,91-Ψ.Θ.0+630,74 (υποτομήμα 3) στο οδικό τμήμα «Παράκαμψη Ηγουμενίτσας (τμήμα 30.01)» του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας οδού «Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας» – Κωδικός Αναφοράς 5986»

1^ο Ερώτημα: Στον υπολογισμό των αμοιβών του τεχνικού C&C-1 ΑΡΘΡΟ ΓΜΕ2, παρ.2.4.1 Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Τεχνικών Έργων, υπολογίζεται η αμοιβή της Γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης τοίχου αντιστήριξης, η οποία όμως τελικά δεν αθροίζεται στο σύνολο των αμοιβών.

Παρακαλούμε τη διευκρίνισή σας.

Απάντηση: Η αμοιβή διαστασιολόγησης του τοίχου αντιστήριξης (πασσαλότοιχος) περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο «Αμοιβή τοίχου αντιστήριξης».

2^ο Ερώτημα: Στον υπολογισμό των αμοιβών του τεχνικού Σήραγγας Σ1, ΑΡΘΡΟ ΤΕΧ5, παρ.4.4 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού ή σιδηρής γραμμής (στόμια), υπολογίζεται αμοιβή για 3 στόμια συνολικά και όχι 4 (2 στόμια + 1 όμοιο στόμιο).

Παρακαλούμε τη διευκρίνισή σας.

Απάντηση: Στην είσοδο του δεξιού κλάδου (κατά αύξουσα χιλιομέτρηση) του υπόγειου έργου Σ1, δεν υπάρχει η έννοια του στομίου σήραγγας (ΤΕΧ 5 παρ.4.4) με βάση τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών, επειδή στη συγκεκριμένη είσοδο διαμορφώνεται τεχνικό C&C – Σ1 μήκους 160m. Η σήραγγα Σ1 αποτελεί συνέχεια του εν λόγω τεχνικού και ως εκ τούτου, η αμοιβή διαστασιολόγησης της εισόδου του υπογείου έργου περιλαμβάνεται στην αμοιβή του τεχνικού C&C – Σ1.

OURANIA
KOUROUMLI

Digitally signed by
OURANIA KOUROUMLI
Date: 2022.02.10
13:02:14 +02'00'

Ο. Κουρουμλή-Arend
Διευθύντρια Μελετών

Εσωτ. Διανομή
Διεύθυνση Μελετών