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Β07 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 

 
 

“Εγνατία οδός: Αποκατάσταση οδοστρώματος σε επί 
μέρους περιοχές των τμημάτων από Α/Κ Κλειδίου έως 
Α/Κ Ευκαρπίας και από Α/Κ Καλοχωρίου έως το τέλος 

της οδού Α.Θ.Ε. (οδός Δάφνης)” 
 
 
 

Προϋπολογισμός:  9.994.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 
         8.060.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

 
 

Φεβρουάριος 2022 
 
 
 



  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:  8.060.000,00 (προ Φ.Π.Α.)

       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ  Α:   ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 A-1
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 45.500 0,86 39.130,00

A-2
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 
(φρεζάρισμα)

2 A-2.1

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 
(φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 4 cm ΟΔΟ-1132 m2

205.500 1,00 205.500,00

3 A-2.2

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 
(φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 6 cm ΟΔΟ-1132 m2

205.500 1,30 267.150,00

4 A-2.3

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 
(φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 8 cm ΟΔΟ-1132 m2

1.000 1,60 1.600,00

5 A-3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m2
415.200 0,40 166.080,00

A-4 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης 

6 A-4.1
Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΟΔΟ-4321Β m2

12.000 6,52 78.240,00

7 A-5
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 
πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΟΔΟ-4421Β ton 34.524 78,83 2.721.526,92

A-6 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 

8 A-6.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2

205.500 8,92 1.833.060,00

A-7
Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας

9 A-7.1

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση  
πυκνής σύνθεσης (τύπου 1) 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με 
χρήση τροποποιημένης ασφάλτου  
(με ελαστομερές βελτιωτικό 
ασφάλτου  κατηγορίας 25-55/75) ΟΔΟ-4521Β m2

1.600 12,00 19.200,00

10 A-7.2
Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ  με 
χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2

1.600 8,60 13.760,00

Τιμή  
Μονάδας

“Εγνατία οδός: Αποκατάσταση οδοστρώματος σε επί 
μέρους περιοχές των τμημάτων από Α/Κ Κλειδίου έως Α/Κ 
Ευκαρπίας και από Α/Κ Καλοχωρίου έως το τέλος της οδού 
Α.Θ.Ε. (οδός Δάφνης)”

α/α
α/α      

Τιμολ. Είδος εργασίας ΠοσότηταΜονάδα

Δαπάνη
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Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική
Τιμή  

Μονάδαςα/α
α/α      

Τιμολ. Είδος εργασίας ΠοσότηταΜονάδα

Δαπάνη

11 A-8
Ασφαλτόπλεγμα οπλισμού 
ασφαλτικών στρώσεων        ΟΔΟ-2311 m2

35.000 14,00 490.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ  Α 5.835.246,92

ΟΜΑΔΑ Β:    ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)

Β-1

Κινητά μεταλλικά στηθαία 
ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2, 
τοποθετούμενα κατά την εκτέλεση 
των εργασιών

12 Β-1.1

Εργοταξιακά μεταλλικά στηθαία 
ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους 
Τ1/W2, T2/W3 και Τ3/W4  ΟΔΟ-2653          m/μήνα 10.000 7,00 70.000,00

13 Β-1.2

Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο 
ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους 
Η1/W6  ΟΔΟ-2653     m/μήνα 400 9,50 3.800,00

14 Β-1.3

Εργοταξιακά μεταλλικά στηθαία 
ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους  
N2/W4, H1/W5, H2/W7  ΟΔΟ-2653     m/μήνα 100 11,00 1.100,00

Πινακίδες

15 Β-2
Μηνιαία χρήση Πινακίδων 
εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ-6541

μήνας                     
(τεμ.) 500 7,60 3.800,00

16 Β-3

Μηνιαία χρήση πινακίδων 
εργοταξιακής σήμανσης 
αυτοκινητοδρόμων ΟΙΚ 6541

μήνας                     
(τεμ.) 5.500 14,50 79.750,00

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

17 Β-4

Χρήση αμφιπλεύρων 
εργοταξιακών στηθαίων οδού, 
τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό. ΗΛΜ 108

μήνας                     
(τεμ.) 2.000 4,80 9.600,00

18 Β-5

Αναλάμποντες φανοί 
επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108

μήνας                     
(τεμ.) 1.000 9,50 9.500,00

19 Β-6

Ρυμουλκούμενο στοιχείο με 
φωτεινό παλλόμενο βέλος 
παράκαμψης ΟΙΚ 6541

μήνας                     
(τεμ.) 18 380,00 6.840,00

20 Β-7

Μηνιαία χρήση πλαστικού 
ανακλαστικού κώνου 
αυτοκινητοδρόμων ύψους 75εκ. ΟΙΚ 6541

μήνας                     
(τεμ.) 3.000 4,00 12.000,00

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Β-8 Ανακλαστήρες οδοστρώματος

21 Β-8.1

Πλαστικός ανακλαστήρας 
οδοστρώματος προσωρινός, με μια 
ανακλαστική επιφάνεια OIK-6532 τεμ. 2.000 3,80 7.600,00
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Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική
Τιμή  

Μονάδαςα/α
α/α      

Τιμολ. Είδος εργασίας ΠοσότηταΜονάδα

Δαπάνη

22 Β-8.2

Πλαστικός ανακλαστήρας 
οδοστρώματος προσωρινός, με δυο 
ανακλαστικές επιφάνειες OIK-6532 τεμ. 100 4,30 430,00

B-9 Διαγράμμιση οδοστρώματος 

23 Β-9.1
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή ΟΙΚ-7788 m2

20.000 3,30 66.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 270.420,00

ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 6.105.666,92
ΓΕ+ΟΕ (18%) 1.099.020,05

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7.204.686,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  9% 648.421,83

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1 7.853.108,80
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ     40.000,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ χωρις Γ.Ε & Ο.Ε 107.534,92
Γ.Ε & Ο.Ε ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19.356,29

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  40.000,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 8.060.000,00

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 1.934.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 9.994.400,00
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Θεσσαλονίκη,  Φεβρουάριος 2022 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Ελένη Ξανθοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Τσαντσάνογλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Παρδάλης  
Διευθυντής Λειτουργίας  

και Συντήρησης 

 
 
 
 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
με τις υπ’ αριθμ. 1027/24/22-10-2021 και 

1032/14/10.02.2022   
Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  της  

«Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 




