

4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ



«Εκπόνηση προμελετών επτά (7) γεφυρών και τεσσάρων (4) Άνω Διαβάσεων στο οδικό τμήμα 50.2.2 "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι", του Κάθετου Άξονα 50 "Όρια Νομών Λάρισας/Κοζάνης - Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη" – Κωδ. αναφοράς 6068»

Φεβρουάριος 2023

**ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 50.2.2 "ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ - ΑΜΜΟΧΩΡΙ " ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 50 "ΟΡΙΑ Ν.
ΛΑΡΙΣΑΣ/ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΟΛΕΜΑΪΔΑ- ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ"**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ	ΜΟ-ΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩ Ν ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙ-ΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)	
Α) ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8)						
A.T.1	Τεχνικό Α/Δ κλάδου 2 στον Α/Κ Βεύης Χ.Θ. 1+083,29	ΤΕΧ2, ΤΕΧ3, ΤΕΧ4, ΤΕΧ5, ΤΕΧ7	τεμ.	1,00	26.182,60	26.182,60
A.T.2	Άνω Διάβαση Κ.Ο.1 στη Χ.Θ. 3+230,07		τεμ.	1,00	16.796,32	16.796,32
A.T.3	Γέφυρα Γ1 αριστ. κλάδος στη Χ.Θ. 3+460,00		τεμ.	1,00	31.166,06	31.166,06
A.T.4	Γέφυρα Γ1 δεξ. κλάδος στη Χ.Θ. 3+460,00		τεμ.	1,00	39.312,75	39.312,75
A.T.5	Γέφυρα Γ2 στη Χ.Θ. 3+892,33		τεμ.	1,00	70.201,33	70.201,33
A.T.6	Γέφυρα Γ3 αριστ. κλάδος στη Χ.Θ. 4+240,00		τεμ	1,00	175.494,07	175.494,07
A.T.7	Γέφυρα Γ3 δεξ. κλάδος στη Χ.Θ. 4+240,00		τεμ	1,00	175.494,07	175.494,07
A.T.8	Γέφυρα Γ4 στη Χ.Θ. 5+330,00		τεμ	1,00	70.201,33	70.201,33
A.T.9	Άνω Διάβαση Κ.Ο.3 στη Χ.Θ. 5+750,13		τεμ	1,00	19.682,27	19.682,27
A.T.10	Γέφυρα Γ5 στη Χ.Θ. 6+540,00		τεμ	1,00	55.406,33	55.406,33
A.T.11	Άνω Διάβαση Κ.Ο.4 στη Χ.Θ.6+660,62		τεμ	1,00	17.386,01	17.386,01
A.T.12	Γέφυρα Γ6 δεξ. κλάδος στη Χ.Θ. 7+282,36		τεμ	1,00	47.458,54	47.458,54
A.T.13	Γέφυρα Γ6 αρ. κλάδος στη Χ.Θ. 7+282,36		ΤΕΧ2, ΤΕΧ3, ΤΕΧ4, ΤΕΧ5,	τεμ	1,00	39.487,47
A.T.14	Γέφυρα Γ7 στη Χ.Θ. 13+820,00	ΤΕΧ6, ΤΕΧ7	τεμ	1,00	14.744,96	14.744,96
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ					799.014,11	
Β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13)						
A.T.1	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Α/Δ κλάδου 2 στον Α/Κ Βεύης Χ.Θ. 1+083,29	ΥΔΡ1.2, ΥΔΡ2.3	τεμ	1,00	1.749,12	1.749,12
A.T.2	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Άνω Διάβασης Κ.Ο.1 στη Χ.Θ. 3+230,07		τεμ	1,00	1.520,64	1.520,64
A.T.3	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Γέφυρας Γ1 (αριστ. Κλάδος) στη Χ.Θ. 3+460,00		τεμ	1,00	2.307,40	2.307,40
A.T.4	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Γέφυρας Γ1 (δεξ. Κλάδος) στη Χ.Θ. 4+240,00μ		τεμ	1,00	2.804,53	2.804,53
A.T.5	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Γέφυρας Γ2 στη Χ.Θ. 3+892,33		τεμ	1,00	2.804,53	2.804,53
A.T.6	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Γέφυρας Γ3 (αριστ. Κλάδος) στη Χ.Θ. 4+240,00		τεμ	1,00	6.791,93	6.791,93
A.T.7	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Γέφυρας Γ3 (δεξ. Κλάδος) στη Χ.Θ. 4+240,00		τεμ	1,00	6.791,93	6.791,93
A.T.8	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Γέφυρας Γ4 στη Χ.Θ. 5+330,00		τεμ	1,00	2.804,53	2.804,53
A.T.9	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Άνω Διάβασης Κ.Ο.3 στη Χ.Θ. 5+750,13		τεμ	1,00	1.749,12	1.749,12
A.T.10	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Γέφυρας Γ5 στη Χ.Θ. 6+540,00		τεμ	1,00	2.307,40	2.307,40
A.T.11	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Άνω Διάβασης Κ.Ο.4 στη Χ.Θ. 6+660,62		τεμ	1,00	1.567,65	1.567,65
A.T.12	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Γέφυρας Γ6 (δεξ. κλάδος) στη Χ.Θ. 7+282,36		τεμ	1,00	3.260,84	3.260,84

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟ	ΜΟ- ΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩ Ν ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
A.T.13	Προμελέτη αποχέτευσης καταστρώματος Γέφυρας Γ6 (αρ. κλάδος) στη Χ.Θ. 7+282,36	τεμ	1,00	2.804,53	2.804,53
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					39.264,15
ΣΥΝΟΛΟ					838.278,26
Απρόβλεπτα 15%					125.741,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					964.020,00

Συντελεστής (TK) = 1,26

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 50.2.2 _ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ - ΑΜΜΟΧΩΡΙ

A/A	Ονομασία Τεχνικού	Χ.Θ.	Μήκος/Ανοιγμα σε ΚΔ (μ)	Πλάτος (μ)	Εμβαδόν (μ ²)	Κόστος ανά μ ²	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Κατηγορία Τεχνικού	κ	μ	β	Δυναμικός αντισεισμικός έλεγχος	Φάσεις κατασκευής	A (ευρώ)	Αμοιβή προμελέτης (ευρώ)	Αμοιβή προμελέτης +Προμ. Αποχ. (ευρώ)	
1	Τεχνικό Α/Δ κλάδου 2-Α/Κ Βεύης	1+083,29	66,00	13,50	945	1450,00	1.370.250,00	Δ	1,5	37	3,37	1,50	1,00	87.275,33	26.182,60		
													Μελέτη αποχέτευσης	1.749,12		27.932,00	
2	Ανω Διάβαση Κ.Ο.1	3+230,07	53,5	9,5	546	1450,00	792.062,50	Δ	1,5	37	3,74	1,50	1,00	55.987,73	16.796,32		
													Μελέτη αποχέτευσης	1.520,64		18.317,00	
3	Γέφυρα Γ1 (αρ. κλάδος)	3+460,00	100,00	11,25	1170	1.450	1.696.500,00	Δ	1,5	37	3,24	1,50	1,00	103.886,87	31.166,06		
			Μελέτη αποχέτευσης	2.307,40		33.473,00											
	Γέφυρα Γ1 (δεξ. κλάδος)		134,00	11,25	1553	1.450	2.251.125,00	Δ	1,5	37	3,08	1,50	1,00	131.042,49	39.312,75		
													Μελέτη αποχέτευσης	2.804,53		42.117,00	
4	Γέφυρα Γ2	3+892,33	134,00	22,50	3105	1.450	4.502.250,00	Δ	1,5	37	2,75	1,50	1,00	234.004,44	70.201,33		
													Μελέτη αποχέτευσης	2.804,53		73.006,00	
5	Γέφυρα Γ3 (αρ. κλάδος)	4+240	505,00	11,30	5752	1.750	10.065.475,00	Δ	1,5	37	2,46	1,50	1,25	584.980,24	175.494,07		
							Μελέτη αποχέτευσης						6.791,78		182.286,00		
	Γέφυρα Γ3 (δεξ. κλάδος)		505,00	11,30	5.752	1.750	10.065.475,00	Δ	1,5	37	2,46	1,50	1,25	584.980,24	175.494,07		
													Μελέτη αποχέτευσης	6.791,78		182.286,00	
6	Γέφυρα Γ4	5+330	134,00	22,50	3.105	1.450	4.502.250,00	Δ	1,5	37	2,75	1,50	1,00	234.004,44	70.201,33		
													Μελέτη αποχέτευσης	2.804,53		73.006,00	
7	Ανω Διάβαση Κ.Ο.3	5+750,13	66,00	9,50	665	1.450	964.250,00	Δ	1,5	37	3,60	1,50	1,00	65.607,57	19.682,27		
													Μελέτη αποχέτευσης	1.749,12		21.431,00	
8	Γέφυρα Γ5	6+540	100,00	22,50	2.340	1.450	3.393.000,00	Δ	1,5	37	2,88	1,50	1,00	184.687,78	55.406,33		
													Μελέτη αποχέτευσης	2.307,40		57.714,00	
9	Ανω Διάβαση Κ.Ο.4	6+660,62	56,00	9,50	570	1.450	826.500,00	Δ	1,5	37	3,71	1,50	1,00	57.953,35	17.386,01		
							Μελέτη αποχέτευσης						1.567,65		18.954,00		
	Γέφυρα Γ6 (δεξ. Κλάδος)	7+282,36	168,00	11,30	1.944	1.450	2.818.220,00	Δ	1,5	37	2,97	1,50	1,00	158.195,14	47.458,54		
													Μελέτη αποχέτευσης	3.260,84		50.719,30	
	Γέφυρα Γ6 (αρ. κλάδος)		134,00	11,30	1.559	1.450	2.261.130,00	Δ	1,5	37	3,08	1,50	1,00	131.624,90	39.487,47		
													Μελέτη αποχέτευσης	2.804,53		42.292,00	
10	Γέφυρα Γ7	13+820,00	20,00	29,20	1.080	1.450	1.566.580,00	Γ	0,95	32	2,49	1,00	1,00	49.149,88	14.744,96	14.745,00	
															ΣΥΝΟΛΟ	838.278,30	

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2023

<p>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ</p> <p>Ουρανία Κουρουμλή - Arend Διευθύντρια Μελετών</p>	<p>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</p> <p>Ουρανία Κουρουμλή - Arend Διευθύντρια Μελετών</p>
<p>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</p> <p>Μαρία Θάνου Διευθύντρια Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ</p>	<p>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με την 1047/11/30.01.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ</p> <p>Κωνσταντίνος Κουτσούκος Διευθύνων Σύμβουλος</p>

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»